b LD - Engenharia e Locagé6es Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

ANEXO Il
Processo Administrativo n2 8019/2025
Concorréncia Eletronica n2 002/2025

PROPOSTA DE PRECOS

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: LD — ENGENHARIA E LOCACGES LTDA

RAZAO SOCIAL: LD - ENGENHARIA E LOCAC@ES LTDA

CNPJ N2 11.087.767/0001-16

ENDERECO COMPLETO: AV. TEOTONIO FERNANDES GRACAS, QUADRA 07, LOTE 06, SALA 07,
CENTRO, SAO JOAO D’ALIANGCA-GO

TELEFONE E E-MAIL: (62) 99667-8064 Id.locacoes@gmail.com

DADOS DO NOME: WASZISLEY BARBOSA LIMA
REPRESENTANTE E-MAIL: CPF: TEL.:
LEGAL waszisley@hotmail.com 880.645.901-59 (62) 99667-8064

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 22.446.550,00 (Vinte e dois milhdes, quatrocentos e quarenta
e seis mil, quinhentos e cinquenta reais), conforme composi¢cdo anexa.

Declaramos que,

a) O prazo de validade MiINIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data
de sua apresentacgao e excluidos os prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) Nos valores acima indicados, consideram-se incluidas todas as despesas para a execuc¢do dos
servicos, conforme estipulado no Projeto Bdsico Referencial e em todos os demais documentos
técnicos e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias ndo especificadas neste Edital ou
nos anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante e/ou da contratada, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo deles, sob alegacdao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

d) A execugdo dos servigos sera de acordo com o estipulado no Projeto Basico Referencial e
demais anexos ao Edital.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Ouvidor-GO, 19 de maio de 2026

Assinado de forma digital por
WASZISLEY BARBOSA waszistey sarcoss
I ”H‘ A 8896 45901 Sg LIMA:88064590159

0s: 2026.05.19:17:43:42 -03'00"

LD — LENGENHARIA EI’EadLOCA(;OES LTDA
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Waszisley Barbosa Lima

Av. Teotdnio Fernandes Gragas, Quadra.07, Lote 06, Sala 07, Centro, Sdo Jodo D'Alianga - GO
Contato: (62) 4101-2017 / 9667-8064



A
LU LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso BDI -1
Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO BDI -2
Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289

Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Versao Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

19/05/26
28,58%
20,27%

18 Meses
R$ 22.446.550,00

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QUANT. | VgLIEO“nR;;;T | BDI VQL(;’NT:;')T VA"O(';;)OTA"
1.0 TERRAPLENAGEM R$ 4.675.372,36
1.1 GOINFRA] 45831 [PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM Km 12,79 RS 28.715,56]28,58%| R$ 36.922,47| RS 472.238,39
1.2 GOINFRA] 40804 [REMOCAO DE CERCA m 25.586,34 R$ 4,17]28,58% R$ 5,36] RS 137.142,78
1.3 GOINFRA| 40800 [CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 25.586,34 RS 13,36/ 28,58% R$ 17,18] RS 439.573,32
1.4 GOINFRA| 44001 [LIMPEZA (PAV.URB.) m?__ | 162.856,32 R$ 0,18[28,58% R$ 0,23 R$ 37.456,95
1.5 GOINFRA| 40005 [CARGA DE ENTULHOS m? 29.314,14 R$ 1,90[28,58% R$ 2,45 R$ 71.819,64
1.6 GOINFRA] 40006 [TRANSPORTE DE ENTULHO m® x Km[ 422.123,58 R$ 1,57]28,58% R$ 2,02] RS 852.689,63
= - —DT
1.7 GOINFRA| 40016 ngﬁxbb%RGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: m? 48.080,58 R$ 6,32|28,58% R$8,13| R$ 390.895,12
= - —==
1.8 GOINFRA| 40020 'f%gfx&%’;ﬁf E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: m? 27.890,70 R$ 8,31]28,58% R$ 10,69 R$298.151,58
19 SINAPL | 6077 ?ES,I\;LSAPC())% _I?SRRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM e 30.02953 RS 19.42| 20, 27% R$2336| RS 70148082
1.10 | GOINFRA| 40090 [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA - SEM TRANSPORTE m? 30.029,53 R$ 1,54]28,58% R$ 1,98 R$ 59.458,47
1.11 GOINFRA| 40320 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m® x Km| 432.425,23 R$ 1,35]28,58% R$ 1,74] R$752.419,90
112 |GOINFRA| 40101 [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 72.647,29 R$ 4,95(28,58% R$ 6,36] RS 462.036,76
2.0 PAVIMENTAGAO R$ 9.493.959,44
2.1 GOINFRA] 40310 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m?__ | 143.283,50 R$ 2,49[28,58% R$ 321] RS 459.940,05
22 GOINFRA| 40315 [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 52.707,86 RS 3,79[28,58% R$ 4,.87] RS 256.687,28
2.3 GOINFRA| 40317 [FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m? 52.707,86 R$ 12,56]20,27% R$ 15,10] RS 795.888,69
24 GOINFRA| 40320 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m® x Km[2.329.687,43 R$ 1,35[28,58% R$ 1,74] RS 4.053.656,13
25 GOINFRA| 40336 Eig’ﬁ/sg‘zﬁ)mo GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES m? 52.707,86 R$ 15,24 28,58% R$ 19,59 R$ 1.032.546,99
b P.IM.
2.6 GOINFRA| 40380 [IMPRIMACAO m2__ | 117.697,16 R$ 0,41]28,58% R$ 0,52 R$ 61.202,53
2.7 GOINFRA| 40385 [PINTURA DE LIGACAO m2__| 115.138,53 RS$ 0,33]28,58% R$ 0,43 R$ 49.509,57
2.8 GOINFRA| 40602 [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) m? 3.377,40 R$ 411,73]28,58% R$ 529,40 R$ 1.787.993,91
2.9 GOINFRA| 40460 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA tx Km | 535.655,15 R$ 0,79]28,58% R$ 1,01]  R$541.011,70
210 |GOINFRA| 40455 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO m® x Km| 362.715,06 R$ 0,81]28,58% R$ 1,04] RS 377.223,66
2.11 GOINFRA| 41334 [MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 362,00 R$ 17,26/ 28,58% R$ 22,19 R$ 8.032,78
212 |GOINFRA| 41330 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m 1.095,00 R$ 49,90]28,58% R$ 64,17 R$ 70.266,15!
3.0 DRENAGEM R$ 1.452.309,34
3.1 GOINFRA| 41309 |DPRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO m 3.440,95 R$ 103,60(28,58% R$ 133,21| R$ 458.369,35
ESCAVACAO) (BC
3.2 GOINFRA| 45410 [ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m? 3.608,95 R$ 9,04]28,58% R$ 11,62 R$ 41.936,03
3.3 GOINFRA| 45580 [LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m? 14,40 R$ 97,35/ 28,58% R$ 125,17 R$ 1.802,45
3.4 GOINFRA| 41816 |CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 42,00 R$ 615,70]28,58% R$ 791,66 R$ 33.249,72
3.5 GOINFRA| 45445 [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M m 50,00 R$ 251,89]28,58% R$ 323,87 R$ 16.193,50
3.6 GOINFRA| 45435 [REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA m? 120,00 R$ 12,22[28,58% R$ 15,71 R$ 1.885,20
3.7 GOINFRA| 41846 [BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNID. 10,00 R$ 511,47]28,58% R$ 657,64 R$ 6.576,40
3.8 GOINFRA| 41856 |[BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 8,00 R$ 826,03]28,58%| R$ 1.062,12 R$ 8.496,96
3.9 GOINFRA| 41206 [SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 5.801,72 R$ 64,94]28,58% R$ 83,50 RS 484.443,62
3.10 | GOINFRA| 41386 |ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNID. 7,00 R$ 49,54]28,58% R$ 63,70 R$ 445,90
3.11 GOINFRA| 41339 [VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 3.480,25 R$ 59,60 28,58% R$ 76,64 RS 266.726,36
312 | GOINFRA|[ 41341 |VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.162,83 R$ 60,15[28,58% R$ 77,34 R$ 89.933,27
3.13__ | GOINFRA[ 41370 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) UNID. 22,00 R$ 225,25]28,58% R$ 289,63 R$ 6.371,86
3.14__ | GOINFRA[ 41372 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNID. 61,00 R$ 326,20]28,58% R$ 419,42 R$ 25.584,62
3.15 | GOINFRA| 41414 |DESCIDA D'’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 87,93 R$ 71,52[28,58% R$ 91,96 R$ 8.086,04
3.16__ | GOINFRA[ 41455 |BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNID. 9,00 R$ 190,81]28,58% R$ 245,34 R$ 2.208,06
4.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1.956.057,10
4.1 GOINFRA] 40890 [REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m? 47.717,79 RS 4,65]28,58% R$598] RS 285.352,38
4.2 GOINFRA| 40851 [SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) m? 186,03 R$ 374,04]28,58% R$ 480,95 R$ 89.471,13
4.3 GOINFRA| 40835 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNID. | 7.819,00 R$ 27,64 28,58% R$ 35,54| RS 277.887,26
a4 GoNeral 40817 ilrl;l])ALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EMAGUA (04] . 219 RS 12.80| 28.58% RS 1646 RS 36,05
.5 comeral 40818 ilrl:;\LIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EMAGUA (05] . 7.045.78 RS 14.78| 28.58% R$1001| RS 133.940,28
4.6 GOINFRA| 40810 |[DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 2.700,00 R$ 336,83]28,58% R$ 433,10 R$ 1.169.370,00
5.0 INSUMOS R$ 3.486.515,87
5.1 ANP - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO (CM-30) T 141,23 R$ 4.079,43[20,27%] R$ 5.036,57| R$ 711.314,29
5.2 ANP - EMULSOES ASFALTICA RR-2C T 80,59 RS 3.536,85]20,27%| R$ 4.439,81] RS 357.804,13
5.3 ANP - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 428,52 RS 4.527,22]120,27%| R$ 5.641,27] R$ 2.417.397,45
6.0 SERVGOS PRELIMINARES R$ 227.520,69
6.1 GOIFRA | COMP 01|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | UNID. | 1,00 | R$ 119.836,83]28,58%|R$ 154.086,19] R$ 154.086,19
6.2 GOIFRA [ COMP 02|CANTEIRO DE OBRAS | UNID. | 1,00 | R$57.111,91]28,58%| R$ 73.434,50 R$ 73.434,50
7.0 ADMINISTRAGAO R$ 1.154.815,20
7.1 GOIFRA [ COMP 03]ADMINISTRACAO [ UND. [ 1500 | R$59.875,31]28,58%] R$ 76.987,68] R$ 1.154.815,20
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI |R$ 22.446.550,00
VALOR M? R$ 194,95|
VALOR DO KM | R$ 1.754.572,95|
WASZISLEY e R
BARBOSA LIMA:88064590159
.. L|MA‘ Dac‘ios 2025.05.|917'56.09 . L.
Av. Teoténio F. Gragas, Quadra 07, Lote 06, Sala 07, Centro, e ﬁgBﬁi‘bosa Lima Planilha Or¢amentdria

Séo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM GRUPO DE SERVICO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 2,00% 2,00%
1 TERRAPLENAGEM
RS 374.029,79 | RS  374.029,79 | RS  374.029,79 | RS  374.029,79 | RS  374.029,79 | RS  327.276,07 | RS  327.276,07 [ RS  327.276,07 | RS  93.507,45 | R$  93.507,45
~ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2 PAVIMENTAGAO
RS - | RS 94939594 | RS  949.39594 | R$  949.395,94 | R$  949.395,94 [ R$  949.395,94 [ RS - | RS - | RS - | RS -
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3 DRENAGEM
RS 145.230,93 | RS  145.230,93 | RS 145.230,93 | RS  145.230,93 | RS - RS - RS  145.230,93 | RS  145.230,93 | RS - | RS -
20,00% 20,00% 10,00%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
R$ - RS - RS - RS - RS - RS 391.211,42 [ RS 391.211,42 | RS  195.605,71 | RS - RS -
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5 INSUMOS
RS - | RS 348651,59 | RS  348.651,59 | R$  348.651,59 | R$  348.651,59 [ R$  348.651,59 [ RS - | RS - | RS - | RS -
30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
6 SERVCOS PRELIMINARES
RS  68.256,21 [ RS 11.376,04 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS - | RS -
~ 3,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 9,50% 4,00% 3,00% 0,50% 0,50%
7 ADMINISTRAGAO
RS  34.644,46 [ R$  103.933,37 [ RS  103.933,37 [ RS  103.933,37 | RS 92.385,22 | RS 109.707,44 | RS  46.192,61 | RS  34.644,46 | RS 5.774,08 | RS 5.774,08
VALOR TOTAL (MENSAL) R$622.161,39 R$1.932.617,66 R$1.932.617,65 R$1.932.617,65 R$1.775.838,57 R$2.137.618,49 R$921.287,06 R$714.133,20 R$99.281,53 R$99.281,53
AVANCO FiSICO-FINANCEIRO (MENSAL) 2,77% 8,61% 8,61% 8,61% 7,91% 9,52% 4,10% 3,18% 0,44% 0,44%
VALOR TOTAL (ACUMULADO) R$622.161,39 R$2.554.779,05 R$4.487.396,70 R$6.420.014,35 R$8.195.852,92 | R$10.333.471,41 | R$11.254.758,47 | R$11.968.891,67 | R$12.068.173,20 | R$12.167.454,73
AVANCO FiSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO) 2,77% 11,38% 19,99% 28,60% 36,51% 46,04% 50,14% 53,32% 53,76% 54,21%

Av. Teoténio F. Gragas, Quadra 07, Lote 06, Sala 07, Centro,
Séo Jodio D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA ' waszisLeY BARBOSA

LIMA: 4590159 LIMA:88064590159 -
Gszisley Barbose Lirtter o=

Engenheiro Civil

Cronograma Fisico-Financeiro
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM GRUPO DE SERVICO MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 VALOR % DO SERVICO
2,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 5,00% RS$ 4.675.372,36 20,83%
1 TERRAPLENAGEM
RS  93.507,45 | RS  327.276,07 | RS  327.276,07 | R$  327.276,07 | R$  327.276,06 [ R$  233.768,61 [ RS - | RS -
N 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% RS 9.493.959,44 42,30%
2 PAVIMENTAGAO
RS - | RS - | RS 94939594 | RS  949.39594 | R$  949.395,94 | R$  949.395,94 [ R$  949.395,94 [ RS -
10,00% 10,00% 20,00% RS 1.452.309,34 6,47%
3 DRENAGEM
R$ - RS - RS - RS - RS - RS 145.230,93 | RS 145.230,93 | RS 290.461,87
10,00% 10,00% 30,00% R$ 1.956.057,10 8,71%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
RS - | RS - RS - RS - RS - | RS 19560571 | RS 19560571 | RS  586.817,13
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% RS 3.486.515,87 15,53%
5 INSUMOS
RS - | RS - | RS  348651,59 | RS  348.651,59 | R$  348.651,59 | R$  348.651,59 [ R$  348.651,59 [ RS -
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% R$ 227.520,69 1,01%
6 SERVGOS PRELIMINARES
RS - RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03 | RS 11.376,03
N 0,50% 1,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,50% 7,50% 4,00% RS$ 1.154.815,20 5,14%
7 ADMINISTRACAO
RS 5.774,08 | RS 17.322,23 | RS 86.611,14 | RS 86.611,14 | RS 86.611,14 | RS 98.159,29 | R$ 86.611,14 | R$  46.192,61
VALOR TOTAL (MENSAL) R$99.281,53 R$355.974,33 R$1.723.310,77 R$1.723.310,77 R$1.723.310,76 R$1.982.188,10 R$1.736.871,34 R$934.847,64
— R$ 22.446.550,00 100,00%
AVANCGO FiSICO-FINANCEIRO (MENSAL) 0,44% 1,59% 7,68% 7,68% 7,68% 8,83% 7,74% 4,16%
VALOR TOTAL (ACUMULADO) R$12.266.736,26 | R$12.622.710,59 | R$14.346.021,36 | R$16.069.332,13 | R$17.792.642,89 | R$19.774.830,99 | R$21.511.702,33 | R$22.446.549,97 RS 22.446.550,00 100.00%
o . ! ¢l
AVANCO FiSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO) 54,65% 56,23% 63,91% 71,59% 79,27% 88,10% 95,84% 100,00% ’

Av. Teoténio F. Gragas, Quadra 07, Lote 06, Sala 07, Centro,
Séo Jodio D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064

LIMA:88064590159

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA  waszisLey BARBOSA

LIMA:88064590159

Waszisley BArbo%6 L >

Engenheiro Civil

Cronograma Fisico-Financeiro
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LD
LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Planilha de Composi¢ao de Beneficios e Despesas Indiretas
(Sem Desoneragdo)

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da
base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e
5%): 4,00%
| BDI 1
TIPO DE OBRA

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA DA
ESTRADA DO PARAISO

. %

Itens Siglas Adotado

Administragdo Central AC 6,00%

Seguro e Garantia SG 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,61%

Lucro L 8,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%

Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0%

( ¢ ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneragédo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 28,58%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI = -1
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo
de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
adotado para elaboracao do orgcamento foi COM Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais
adequada para a Administragao Publica.

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA waszisLeY BARBOSA
im%% LIMA:88064590159

"A%.27 -03 00

Av. Teotdnio Fernandes Gragas, Quadra.07, Lote 06, Sala 07, Centro, Sdo Jodo D'Alianga - GO
Contato: (62) 4101-2017 / 9667-8064



LD
LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Planilha de Composi¢ao de Beneficios e Despesas Indiretas

(Sem Desoneragdo)

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da

base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e
5%): 4,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA DA

ESTRADA DO PARAISO

. %

Itens Siglas Adotado

Administragéo Central AC 3,45%

Seguro e Garantia SG 0,48%

Risco R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 511%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%

Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0%

( ’ ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneragiao (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 20,27%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo

de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
adotado para elaboracao do orgcamento foi COM Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais

adequada para a Administragao Publica.

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA \waszisiev sarsosa

| IAAA%A £5QN15Q LIMA:88064590159

Da00s 20260510 178515 -03 00

Av. Teotdnio Fernandes Gragas, Quadra.07, Lote 06, Sala 07, Centro, Sdo Jodo D'Alianga - GO

Contato: (62) 4101-2017 / 9667-8064




LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigcéo do Item Unidade e
9 < Unitario (%)

45831 [PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM Km 28.715,56 28,58%
Codigo q "
Auxiliar (A)Equipamento CONSUMO SAL/HORA CUSTO HORARIO

(A) Total: =
| 2:::?; | (B)Mao-de-Obra | CONSUMO | SALHORA | CUSTO HORARIO
(B) Total: o
Codigo Ay A
Auxiliar (C)ltens de Incidéncia CONSUMO SAL/HORA CUSTO HORARIO
(C) Total: =
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
| Codigo | (F)Materiais | CONSUMO | SAL/HORA | CUSTO HORARIO
Auxiliar
(F) Total: =
Codigo | g)servigos CONSUMO PREGO VALOR TOTAL
Auxiliar
17 COMPONENTE AMBIENTAL 1,1880000 158,83 188,69
21 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO 1,1880000 241,83 287,30
002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP 1,1880000 623,78 741,05
009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) 1,1880000 878,38 1.043,52
001 EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA 1,1880000 6.316,69 7.504,23
006 ESTUDOS DE TRAFEGO 1,1880000 1.170,38 1.390,41
004 ESTUDOS GEOLOGICOS 0,7365600 413,20 304,35
010 ESTUDOS GEOTECNICOS 0,7365600 4.836,92 3.562,68
007 ESTUDOS HIDROLOGICOS 1,1880000 603,83 717,35
005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS 0,7365600 3.581,63 2.638,09
020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO 1,1880000 468,70 556,82
016 PROJETO AMBIENTAL 1,1880000 2.332,65 2.771,19
015 PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO 1,1880000 362,74 430,94
013 PROJETO DE DRENAGEM 1,1880000 613,37 728,68
019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA 1,1880000 139,81 166,09
018 PROJETO DE PAISAGISMO 1,1880000 163,42 194,15
012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO 1,1880000 1.824,63 2.167,66
014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,1880000 586,53 696,80
011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 0,7365600 1.184,90 872,75
022 PROJETO EXECUTIVO 1,1880000 336,32 399,55
008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES 1,1880000 951,70 1.130,62
003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES 1,1880000 187,41 222,64
(G) Total: 28.715,56
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28.715,56
BDI: 28,58% 8.206,91
Preco unitario total: | R$ 36.922,47
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 1




ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40804 |REMOGAO DE CERCA m 4,17 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: =
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,841 0,0010000 0,02
20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 | 0,2500000 4,15
(B) Total: 4,17
Cédigo | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 417
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,17
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

4,17

1,19

R$ 5,36

Composi¢des
Pdgina - 2



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.8.

24-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40800 |CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 13,36 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,841 0,0100000 0,20

20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 | 0,2500000 4,15

(B) Total: 4,35
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,35
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,35
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10002 | ARAME LISO m 0,57 5,1250000 2,95

10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 19,46 0,2188000 4,25

10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 57,79 0,0313000 1,81

(F) Total: 9,01
c°d.|9° | (G)Servigos Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

(G) Total: =

Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario

(H) Total: o

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,36

BDI: 28,58% 3,82

Preco unitério total: | R$ 17,18
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 3



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

44001 |[LIMPEZA (PAV.URB.) m? 0,18 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 222,71 131,07 1,0000000 222,71

(A) Total: 222,71

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 20,44 120,38 | 0,1000000 2,04]
20031 SERVENTE 7,11 16,63 213,47 | 2,0000000 33,25
(B) Total: 35,29
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 258,00
(D) Produgéo da Equipe 1.353,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,18
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

0,18

0,05

R$ 0,23

Composi¢des

Pdgina - 4



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40005 |[CARGA DE ENTULHOS m? 1,90 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 346,92 169,05 1,0000000 346,91

(A) Total: 346,91

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 0,1000000 2,04
20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 1,0000000 16,62
(B) Total: 18,66
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 365,57
(D) Produgéo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,90
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

1,90

0,55

R$ 2,45

Composi¢des

Pdgina - 5



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40006 |TRANSPORTE DE ENTULHO m?x Km 1,57 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 211,83 58,50 1,0000000 211,84

(A) Total: 211,84
| Cédigo | - | . -
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 211,84
(D) Produgéo da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,57
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,67

BDI: 28,58% 0,45

Prego unitario total: | R$ 2,02

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil

Waszisley Barbosa Lima

Composi¢des
Pdgina - 6



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40016 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A400M) m? 6,32 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,8100 0,1900 233,87 64,59 4,0000000 806,80

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 222,73 100,52 1,0000000 222,73

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,1200 0,8800 222,71 97,82 1,0000000 112,80

(A) Total: 1.142,33
Coédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 3,0000000 52,03
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,44
(B) Total: 72,47
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.214,81
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,32
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,32
BDI: 28,58% 1,81
Preco unitério total: | R$ 8,13
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil

Pdgina - 7



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40020 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m? 8,31 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 233,87 64,59 5,0000000 1.169,34

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 225,72 107,25 1,0000000 225,71

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2600 0,7400 237,63 104,37 1,0000000 139,02

(A) Total: 1.534,07
Coédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 204,62 3,0000000 61,32
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 27,39 120,38 1,0000000 0,00
(B) Total: 61,32
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.595,39
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8,32
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,31
BDI: 28,58% 2,38
Preco unitério total: | R$ 10,69
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025
COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

6077 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 19,42 20,27%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =
Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
(B) Total: o
| Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe =
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
11035 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO m3 19,42 1,0000000 19,42
(F) Total: 19,42
c°d.|9° | (G)Servigos | Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,42
BDI: 20,27% 3,94
Prego unitario total: | R$ 23,36
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 9



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40090 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA - SEM TRANSPORTE m? 1,54 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 222,73 100,52 1,0000000 222,73

(A) Total: 222,73

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B

Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 3,0000000 52,03

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,44

(B) Total: 72,48
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 295,21
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,54
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

1,54

0,44

R$ 1,98

Composi¢des

Pdgina - 10



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 4,95 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,9900 0,0100 304,92 70,80 1,0000000 302,58

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5200 0,4800 4,54 3,16 1,0000000 3,86

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2900 0,7100 274,54 120,58 1,0000000 165,22

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 216,81 98,49 1,0000000 216,80

30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,5200 0,4800 146,22 52,84 1,0000000 101,38

(A) Total: 789,83

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 11,44 25,20 110,75 1,0000000 25,19

20031 SERVENTE 6,54 20,50 196,39 1,0000000 20,49

(B) Total: 45,68
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 835,51
(D) Produgéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,95
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,95
BDI: 28,58% 1,41
Preco unitario total: | R$ 6,36
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil

Pdgina - 11




LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40310 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m? 2,49 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,5900 0,4100 298,30 69,26 1,0000000 204,38

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5000 0,5000 4,44 3,09 1,0000000 3,76

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,6900 0,3100 268,57 117,96 1,0000000 221,88

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 212,09 96,35 1,0000000 212,10

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,5000 0,5000 143,04 51,69 1,0000000 97,36

(A) Total: 739,48

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 11,19 24,65 108,34 | 0,5000000 12,32

20013 GREDISTA 8,78 21,69 132,24 1,0000000 21,69

20031 SERVENTE 6,40 20,05 192,12 | 4,0000000 80,21

(B) Total: 114,22
Cédigo | cytens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 853,70
(D) Produgéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,49
c°d.|9° (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Caodigo . . Custo o
| Auxiliar (C)senvices | Unid. | Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: o
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 28,58% 0,72
Preco unitario total: | R$ 3,21
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 12



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40315 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 3,79 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 257,57 120,77 1,0000000 257,57

(A) Total: 257,57

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 11,19 24,65 108,34 | 0,5000000 12,32
20031 SERVENTE 6,40 20,05 192,12 1,0000000 20,05
(B) Total: 32,37
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 289,94
(D) Produgéo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,80
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

3,79

1,08
R$ 4,87

Composi¢des
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025
COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40317 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m? 12,56 20,27%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

(B) Total: o

Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar

(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario

10146 MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL ) m3 10,06 1,2500000 12,56

(F) Total: 12,56
c°d.|9° | (G)Servigos | Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario

(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,56
BDI: 20,27% 2,54
Preco unitario total: | R$ 15,10
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 14



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m?x Km 1,35 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 166,08 45,87 1,0000000 166,08

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,0000 175,66 40,79 0,0250000 4,39

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 158,16 69,47 0,0250000 3,95

(A) Total: 174,42
| Cédigo - | . .
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
| °°"_'9° (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 174,42
(D) Produgéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35
Cod.lgo (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

1,35

0,39

R$ 1,74

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40336 |ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) m? 15,24 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,2600 0,7400 245,27 56,95 1,0000000 105,91

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,1500 0,8500 3,65 2,54 1,0000000 2,69

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2400 0,7600 220,82 96,99 1,0000000 126,70

30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,4400 0,5600 200,16 87,82 1,0000000 137,24

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 174,39 79,22 1,0000000 174,38

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,1500 0,8500 117,61 42,50 1,0000000 53,75

(A) Total: 600,67
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,20 20,27 89,08 0,5000000 10,13

20013 GREDISTA 7,22 17,83 108,73 1,0000000 17,83

20031 SERVENTE 5,26 16,49 157,97 | 6,0000000 98,92

(B) Total: 126,89
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 727,56
(D) Produgéo da Equipe 47,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,24

| (F)Materiais

Custo

Cod.lgo Unid. e . Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

(F) Total: o
c°d.|9° | (G)Servigos | Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario

(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 28,58%

Preco unitario total:

15,24
4,35
R$ 19,59

Composi¢des

Pdgina - 16



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40380 |IMPRIMAGAO m? 0,41 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0500 0,0000 298,30 69,26 1,0000000 14,91

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 248,00 66,48 1,0000000 247,99

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 50,67 34,53 1,0000000 50,67

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,3500 0,6500 143,04 51,69 1,0000000 83,64

30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,3500 0,6500 10,94 7,04 1,0000000 8,40

(A) Total: 405,61

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69
20031 SERVENTE 711 22,28 213,47 | 2,0000000 44,56
(B) Total: 58,25
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 463,86
(D) Produgéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos
| Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41
BDI: 28,58% 0,11
Preco unitario total: | R$ 0,52
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 17



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40385 |PINTURA DE LIGAGAO m? 0,33 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 248,00 66,48 1,0000000 248,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 50,67 34,53 2,0000000 101,34

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,4700 0,5300 143,04 51,69 1,0000000 94,61

30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,4700 0,5300 10,94 7,04 1,0000000 8,87

(A) Total: 452,82
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 2,0000000 44,56
(B) Total: 58,25
Codigo | (C)itens de Incidéncia % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 511,07
(D) Produgéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,33

c°d.|9° |(F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

(F) Total: =
Cédigo | (G)Servigos | Unid. | St | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario

(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

0,33
0,10
R$ 0,43

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) m? 411,73 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,4700 0,5300 262,44 128,90 1,0000000 191,66

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,4700 0,5300 306,38 117,70 1,0000000 206,37

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,2100 0,7900 157,34 56,86 1,0000000 77,94

30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,2100 0,7900 12,04 7,74 1,0000000 8,63

30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,7100 0,2900 343,89 152,01 1,0000000 288,23

(A) Total: 772,83

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,31 27,12 119,18 1,0000000 27,12
20031 SERVENTE 7,04 22,06 211,34 8,0000000 176,46
(B) Total: 203,57
c°d_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 976,40
(D) Produgéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,28
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
c°d.|9° (G)Servigos Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 369,08 1,0200000 376,46
(G) Total: 376,46
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 411,73
BDI: 28,58% 117,67
Preco unitario total: | R$ 529,40
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 19



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40460 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA tx Km 0,79 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 297,69 82,21 1,0000000 297,69
(A) Total: 297,69
| Cédigo | - | . -
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 297,69
(D) Produgéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,79
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o

Codigo . . Custo s s
G)Servigos
| Auxiliar |( )Servig | Unid. | Unitério | Consumo Custo Unitario

(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,79
BDI: 28,58% 0,22
Prego unitario total: | R$ 1,01
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 20



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40455 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO m?x Km 0,81 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 203,68 56,25 1,0000000 203,68
(A) Total: 203,68
| Cédigo | - | . -
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 203,68
(D) Produgéo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o

Codigo . . Custo s s
G)Servigos
| Auxiliar |( )Servig | Unid. | Unitério | Consumo Custo Unitario

(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81
BDI: 28,58% 0,23
Prego unitario total: | R$ 1,04
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 21



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41334 |MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 17,26 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 0,0000 45,35 32,31 1,0000000 45,35

(A) Total: 45,35
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 11,81 26,02 114,36 | 0,2500000 6,50

20017 PEDREIRO 9,56 26,79 171,30 1,0000000 26,79

20031 SERVENTE 6,75 21,17 202,80 2,0000000 42,33

(B) Total: 75,62
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 120,98
(D) Produgéo da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,29
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Caodigo . . Custo o
G)S b
Auxiliar (C)senvices Unid Unitério Consumo Custo Unitario
42838 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 444,27 0,0334000 14,83
47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 64,28 0,0180000 1,15
(G) Total: 15,98
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,26
BDI: 28,58% 4,93
Preco unitario total: | R$ 22,19
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41330 |MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1 m 49,90 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 0,0000 40,58 28,91 1,0000000 40,57

(A) Total: 40,57

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 10,57 23,28 102,32 | 0,2500000 5,82

20017 PEDREIRO 8,55 23,97 153,27 1,0000000 17,88

20031 SERVENTE 6,04 18,94 181,45| 2,0000000 28,26

(B) Total: 51,96
| Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 92,53
(D) Produgéo da Equipe 30,3700
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,04
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Caodigo . . Custo o
Auxiliar (C)senvices Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

42838 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 397,50 0,1025000 40,73

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 62,92 0,0975000 6,13

(G) Total: 46,86

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

49,90

14,27

R$ 64,17

Composi¢des

Pdgina - 23



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41309 |DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC m 103,60 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 233,87 64,59 0,0100000 1,74

(A) Total: 1,74

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 1,0500000 13,59

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,841 0,1800000 3,67

20017 PEDREIRO 7,51 21,05 134,58 | 0,0700000 1,47

(B) Total: 18,73
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 20,47
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)]/ (D) 20,47
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) m3 83,23 0,5600000 46,61

10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 5,80 3,7000000 16,02

10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 22,50 1,0000000 16,79

(F) Total: 79,42

Codigo . . Custo v

G)Servigos
Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3 38,33 0,1300000 3,71
(G) Total: 3,71
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,60
BDI: 28,58% 29,61
Preco unitario total: | R$ 133,21
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 24



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

45410 |ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m? 9,04 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 116,40 60,20 1,0000000 116,40

(A) Total: 116,40

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 | 0,2000000 3,05
20031 SERVENTE 6,02 17,07 159,32 | 2,0000000 34,15
(B) Total: 37,20
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 153,60
(D) Produgéo da Equipe 17,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,04
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

9,04

2,58

R$ 11,62

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

45580 |LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m? 97,35 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000 0,0000 7,39 0,75 1,0000000 5,51

(A) Total: 5,51

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 0,1500000 3,06
20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 1,5000000 24,95
(B) Total: 28,01
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 33,52
(D) Produgéo da Equipe 1,7896
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,73

Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) m3 74,87 1,0500000 78,62

(F) Total: 78,62

Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,35
BDI: 28,58% 27,82
Preco unitario total: | R$ 125,17
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 26



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41816 |CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 615,70 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,1000 0,0000 346,92 169,05 1,0000000 34,69

(A) Total: 34,69
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 3,0000000 52,04

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,45

20017 PEDREIRO 7,51 21,05 134,58 1,0000000 21,05

(B) Total: 93,54
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 128,23
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 128,23
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 358,86 1,0000000 358,85
(F) Total: 358,85
Coédigo q . Custo v
G)Servigos b
Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario

47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 406,70 0,0100000 3,03
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM m3 339,36 0,4600000 116,50
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m3 61,03 0,2000000 9,10

(G) Total: 128,63
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 615,70
BDI: 28,58% 175,96
Preco unitario total: | R$ 791,66
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

45445 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M m 251,89 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,841 0,3900000 7,97]

20017 PEDREIRO 7,51 21,05 134,58 | 0,7000000 14,73

20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 | 3,1700000 52,71

(B) Total: 75,41
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7541
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,41

Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 81,12 0,0042000 0,34

10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,48 1,8500000 0,88

10062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 m 166,92 1,0500000 175,26

(F) Total: 176,48

Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,89
BDI: 28,58% 71,98
Preco unitario total: | R$ 323,87
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 28



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigéo do Item Unidade 2
9 < Unitario (%)

45435 |REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m? 12,22 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 1,0000 0,0000 5,61 0,66 0,0610000 0,34

(A) Total: 0,34

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 | ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 | 0,0570000 1,16

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 7,28 20,57 136,14 | 0,0610000 1,25

20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 | 0,5700000 9,47|

(B) Total: 11,88
Cédigo | (C)ltens de Incidéncia | % | M. 0. | Equip. | Mat. cusTo
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 12,21
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 12,21
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Caodigo . . Custo s
| Aucxiliar | o | Unid. | Unitério | Consumo Custo Unitario
(G) Total: o

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

12,21

3,50

R$ 15,71

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco:

Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41846 |BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNID. 511,47 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,44

(B) Total: 20,44
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 20,44
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,44
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos

Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 303,53 0,0400000 12,14

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 253,27 1,4700000 372,31

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 45,55 2,3400000 106,58

(G) Total: 491,03

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

511,47

146,18

Preco unitario total:

R$ 657,64

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41856 |BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 826,03 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,44

(B) Total: 20,44
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 20,44
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,44
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos

Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 303,53 0,0600000 18,21

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 253,27 2,2780000 576,95

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 45,55 4,6200000 210,43

(G) Total: 805,59

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

826,03

236,10

Preco unitario total:

R$ 1.062,12

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41206 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 64,94 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

(B) Total: o

Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar

(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Cod.lgo (G)Servigos Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

41293 | APILOAMENTO MANUAL m2 4,56 1,5742000 7,18

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 420,89 0,1201000 50,53

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 2,68 0,7871000 2,11

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 17,73 0,2888000 5,12

(G) Total: 64,94

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Preco unitario total:

BDI: 28,58%

64,94

18,56

R$ 83,50

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41386 |ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNID. 49,54 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,841 0,1300000 2,65

(B) Total: 2,65
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2,65
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,65
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos b

Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 331,67 0,1400000 46,43

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 45,55 0,0100000 0,46

(G) Total: 46,89

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

49,54

14,16

R$ 63,70

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41339 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 59,60 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

(B) Total: o

Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar

(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: -

Cod.lgo (G)Servigos Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

41293 | APILOAMENTO MANUAL m2 3,06 1,7411000 5,33

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 4,16 0,3976000 1,65

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 282,67 0,1276000 36,07

47021 | CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 1,80 0,8760000 1,57

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 5,89 1,7411000 10,25

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 11,91 0,3976000 4,73

(G) Total: 59,60

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Preco unitario total:

BDI: 28,58%

59,60
17,04

R$ 76,64

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41341 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 60,15 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

(B) Total: o

Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar

(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Cod.lgo (G)Servigos Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

41293 | APILOAMENTO MANUAL m2 3,09 1,7411000 5,38

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 4,20 0,3976000 1,67

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 285,27 0,1276000 36,40

47021 | CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 1,82 0,8760000 1,59

41289 | ENLEIVAMENTO (SVA) m2 5,94 1,7411000 10,34

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 12,02 0,3976000 4,77

(G) Total: 60,15

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 28,58%

Preco unitario total:

60,15

17,20

R$ 77,34

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41370 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) UNID. 225,25 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,3700000 28,00

(B) Total: 28,00
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 28,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,00
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos b

Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 200,56 0,8400000 168,47

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 50,50 0,5700000 28,78

(G) Total: 197,25

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

225,25

64,38

R$

289,63

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41372 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNID. 326,20 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 | 3,7000000 75,64

(B) Total: 75,64
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 75,64
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,64
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)S

Auxiliar (G)Servigos Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5,14 0,3000000 1,54

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 331,67 0,4400000 145,93

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 200,56 0,2200000 44,12

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 50,50 0,7000000 35,34

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 45,55 0,5190000 23,63

(G) Total: 250,56
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,20
BDI: 28,58% 93,22
Preco unitario total: | R$ 419,42
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 37




ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41414 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 71,52 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,841 0,5000000 10,22

(B) Total: 10,22
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 10,22
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,22
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos

Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 5,14 0,1500000 0,77]

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 331,67 0,1370000 45,43

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 50,50 0,2000000 10,09

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 45,55 0,1100000 5,01

(G) Total: 61,30
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71,52
BDI: 28,58% 20,44
Preco unitério total: | R$ 91,96
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Engenheiro Civil Pdgina - 38
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41455 [BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNID. 190,81 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 0,5200000 10,62

20017 PEDREIRO 7,51 21,05 134,58 | 0,0800000 1,68

20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 | 0,7500000 9,30

(B) Total: 21,60
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 21,60
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,60
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Coédigo . . Custo v
G)Servigos
Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 331,67 0,2040000 67,66
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 47,02 2,1600000 101,55
(G) Total: 169,21
Codigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,81
BDI: 28,58% 54,54
Preco unitério total: | R$ 245,35
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 39



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289

Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40890 |REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m? 4,65 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,0000 0,0000 248,47 90,03 1,0000000 248,48

(A) Total: 248,48

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,45
20031 SERVENTE 5,31 16,63 159,32 | 8,0000000 133,02
(B) Total: 153,47
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 401,95
(D) Produgéo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,96
Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10400 | ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg 69,36 0,0280000 1,94

10000 | ADUBO NPK Kg 2,81 0,0600000 0,16

10404 | ADUBO ORGANICO Kg 0,31 0,2000000 0,06

10401 ENXOFRE Kg 4,23 0,0030000 0,01

10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA Kg 1,71 0,5000000 0,85

10041 PO CALCARIO Kg 0,10 0,1750000 0,01

10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 26,42 0,0250000 0,66

(F) Total: 3,69
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: =
Coédigo . v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,65
BDI: 28,58% 1,33
Preco unitario total: | R$ 5,98

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Composi¢des
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40851 [SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m? 374,04 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,5000 0,5000 196,53 52,36 1,0000000 124,44

(A) Total: 124,44

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 1,0000000 12,94

20016 CARPINTEIRO 7,46 20,99 135,36 | 0,9000000 18,89

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 | 0,3000000 6,13]

(B) Total: 37,96
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 162,40
(D) Produgéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)]/ (D) 40,60
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 107,49 1,4000000 150,48

10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 83,96 1,0000000 83,96

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 33,00 3,0000000 99,00

(F) Total: 333,44

Cédigo | . i | Custo | L

G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,04
BDI: 28,58% 106,91
Preco unitario total: | R$ 480,95
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 41




ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40835 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNID. 27,64 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 196,53 52,36 1,0000000 196,53

30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,0000 0,0000 3,75 0,16 1,0000000 2,80

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,0000 0,0000 0,91 0,50 2,0000000 1,35

(A) Total: 200,68
Coédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 4,0000000 51,77
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,44
20015 MONTADOR 7,34 20,55 134,17 | 2,0000000 41,09

(B) Total: 113,30
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,98
(D) Produgéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,92
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10011 COLA POLIESTER Kg 30,91 0,0600000 1,85
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 21,89 1,0000000 21,88
(F) Total: 23,73
Caodigo . . Custo o
| Aucxiliar | o | Unid. | Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: o
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27,64
BDI: 28,58% 7,90
Preco unitario total: | R$ 35,54

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Composi¢des
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40817 |SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 mm) m? 12,80 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 0,0000 268,00 98,88 1,0000000 268,00

(A) Total: 268,00
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 | 10,0000000 173,45
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,45
(B) Total: 193,90
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 461,90
(D) Produgéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53
Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 9,63 0,4300000 4,13

10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO | 14,51 0,0009000 0,01

10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | 17,83 0,4000000 7,13

(F) Total: 11,27
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,80
BDI: 28,58% 3,66
Preco unitario total: | R$ 16,46
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40818 |SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm) m? 14,78 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 0,0000 268,00 98,88 1,0000000 267,99

(A) Total: 267,99
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 5,69 17,34 152,71 | 10,0000000 129,44
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 9,28 20,44 89,84 1,0000000 20,44
(B) Total: 149,88
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 417,87
(D) Produgéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 9,63 0,4500000 4,33

10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO | 14,51 0,0009000 0,01

10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | 18,11 0,5000000 9,05

(F) Total: 13,39
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,78
BDI: 28,58% 4,23
Preco unitario total: | R$ 19,01
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40810 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 336,83 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000 0,0000 321,71 131,98 1,0000000 321,71
(A) Total: 321,71
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 6,87 20,92 184,16 | 3,0000000 62,75
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 11,19 24,65 108,34 1,0000000 24,66
20015 MONTADOR 8,86 24,78 161,80 1,0000000 24,78
(B) Total: 112,19
| Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 433,90
(D) Produgéo da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,53
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 330,31 1,0000000 330,30
(F) Total: 330,30
Cédigo . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 336,83
BDI: 28,58% 96,27
Preco unitério total: | R$ 433,10
Assinado de forma digital
WASZISLEY BARBOSA wasaisier sargosn
LIMA:88064590159  LiMA8E0G4590159
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley BE¥BBSE Lingg 20 > Composicdes

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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Lo

ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagoées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO
Obra: Terraplenagem, Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO EQUIPAMENTOS

cODIGO FAIXA C2
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H CUSTO /KM

AUKXILIAR QUANTIDADE DT CUSTO TOTAL
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE RS 6,35 2,0 600 RS 7.620,00
30015 |[ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T RS 3,17 1,0 600 R$ 1.902,00
30012 |ROLO LISO TANDEN -6/8 T- CA 150 OU EQUIVALENTE RS 3,17 1,0 600 R$ 1.902,00
30023  |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS RS 3,17 1,0 600 R$ 1.902,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE RS 3,17 1,0 600 R$ 1.902,00
30046 |MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE RS 6,35 2,0 600 R$ 7.620,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE RS 3,17 4,0 600 R$ 7.608,00
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICULA-MF4292 OU EQUIVALENTE RS 3,17 2,0 600 R$ 3.804,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU RS 3,17 1,0 600 R$ 1.902,00

EQUIVALENTE
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE RS 3,17 1,0 600 R$ 1.902,00
SUBTOTAL R$ 38.064,00

cODIGO . ~ p

AUXILIAR VEICULOS DE PRODUGAO (AUTOPROPELIDOS) -15T CUSTO HORARIO QUANTIDADE DT CUSTO TOTAL
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3 - 15T RS 4,92 10,00 600 R$ 29.520,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T RS 4,12 1,0 600 RS 2.472,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 3,93 1,0 600 R$ 2.358,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10000 L RS 4,93 2,0 600 R$ 5.916,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA RS 4,86 1,0 600 R$ 2.916,00

SUBTOTAL R$ 43.182,00

CUSTO TOTAL (SEM BDI):

R$ 162.492,00

DESCONTO (%): 26,251%

CUSTO TOTAL (SEM BDI):

R$ 119.836,83

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

WASZISLEY BARBOSA iiscaeter snposn "

Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064

LIMA:88064590159

UMASRFARIRNE) Bambose Lima
Engenheiro Civil

Mobilizagédo/Desmobilizagéio
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locacgées Ltda - ME

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagao Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

CANTEIRO DE OBRA

~ ) FAIXA A2 (RESTAURACAO)
DESCRIGAO UNIDADE CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAGCOES PROVISORIAS
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) MES RS 3.328,42 10,00 RS 33.284,20
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) MES RS 4.216,19 2,00 RS 8.432,38
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) MES R$ 386,00 2,00 RS 772,00
ALMOXARIFADO M2 RS 191,21 10,00 RS 1.912,10
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) MES RS 745,68 10,00 RS 7.456,80
TENDA 6X6M REFEITORIO MES RS 1.057,55 10,00 R$ 10.575,50
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO TENDAS) cl RS 222,45 6,00 RS 1.334,70
INSTALAGOES PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UNIDADE RS 3.329,85 1,00 RS 3.329,85
INSTALAGOES PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE RS 4.818,43 1,00 RS 4.818,43
PLACA DE OBRA m?2 RS 384,00 12,00 RS 4.608,00
CUSTO TOTAL (SEM BDI): RS 76.523,96
DESCONTO (%): 25,367%
CUSTO TOTAL (SEM BDI): R$ 57.111,91

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA waszisey BARBOSA

LIMA:8806459015 LIMA:88064590159 -
Waszisley Bu#t68%6 Eirhd 207 0300

Engenheiro Civil

Canteiro de Obra
Pdgina - 1
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, , LD - Engenharia e Locagoées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagao Asféltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRICAO UNIDADE CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUCAO/CIVIL MES RS 20.904,54 1,0 RS 20.904,54
TOPOGRAFO MES RS 6.001,19 1,0 RS$ 6.001,19
AUXILIAR TOPOGRAFIA MES RS 2.487,08 2,0 RS 4.974,16
LABORATORISTA DE SOLOS MES RS 6.001,19 1,0 RS 6.001,19
AUXILIAR DE LABORATORISTA MES RS 2.487,08 2,0 RS 4.974,16
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MES RS 4.043,41 2,0 RS 8.086,82
SUBTOTAL: R$ 50.942,06
DIVISAO ADMINISTRATIVA
VIGIA MES RS 2.552,23 4,00 RS$ 10.208,92
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR MES RS 6.254,12 2,00 RS 12.508,24
TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES RS 5.457,02 1,00 RS 5.457,02
SUBTOTAL: RS 28.174,18
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTIVEL) MES | RS 3.209,96 2,00 RS 6.419,92
TOTAL: R$ 6.419,92
CUSTO TOTAL (SEM BDI): R$ 85.536,16
DESCONTO (%): 30,00%
CUSTO TOTAL (SEM BDI): R$ 59.875,31

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA  viaszistey sars0sa
LIMA:88064590159  LMassossssoiss

Av. Teoténio F. Gracas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima " Administragéo Local
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
ENGENHARA Insc. Est. 10.453.824-4

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS - BASE SICRO/GOINFRA

CARGO
) _ Ajudante Codigo | C2PIMeIro | oy eiro Codigo | Servente Codigo | ENS21Me92d0 | o icta Codigo
cobico DESCRICAO Sicro P9801 Cédigo Sicro Sicro P9821 Sicro P9824 Cédigo Sicro Sicro P9882
P9808 P9875

A Encargos Sociais Basicos % % % % % %
A1 Previdencia Social 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A4 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A5 SENAI/SEBRAE 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
A6 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50%
A Total 37,80% 37,80% 37,80% 37,80% 37,80% 37,30%

B Encargos que Recebem Incidencia de A % % % % % %
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,70% 17,84% 18,02% 17,71% 0,00% 18,31%
B2 Feriados 4,89% 4,93% 4,98% 4,89% 0,00% 5,07%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,00% 0,53% 1,93% 0,00% 5,05% 4,10%
B4 13° Salario 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,88%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,09% 0,08% 0,08% 0,09% 0,07% 0,07%
B7 Auxilio Acidente de Trabalho 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24%
B8 Férias Gozadas 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74%
B9 Férias em Licenca Maternidade 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,09%
B Total 33,62% 34,31% 35,94% 33,63% 16,05% 38,56%

(o] Encargos que nido Recebem Incidencia Global de A % % % % % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,90% 7,90% 6,96% 7,90% 4,87% 5,51%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,24% 0,22% 0,19% 0,24% 0,13% 0,15%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 12,32% 11,79% 10,39% 12,31% 7,26% 8,23%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,28% 4,30% 4,35% 4,28% 3,71% 4,43%
C5 Indenizagao Adicional (Lei n® 7.238/1984) 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%
C Total 25,67% 25,14% 22,82% 25,66% 16,90% 19,25%

D Reincidencias % % % % % %
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 12,71% 12,97% 13,59% 12,71% 6,07% 14,39%
D2 nge;r;;:l;j\:el?:;aP?Zv(iSJTEgeAn;Zz;e Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 072% 0.71% 063% 0.72% 0,44% 0.50%
D Total 13,43% 13,68% 14,22% 13,43% 6,51% 14,89%
TOTAL (A+B+C+D) 110,52% 110,93% 110,78% 110,52% 77,26% 110,00%
Encargos Complementares (Enc. Totais - Sociais) - Fonte: DNIT 94,10% 70,44% 69,54% 102,95% 43,12% 36,93%
Encargos Totais - SEM DESONERACAO (Enc. Complementares + Enc. Sociais) 204,62% 181,37% 180,32% 213,47% 120,38% 146,93%

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA ' waszisy BARBOSA

LlMA.8806459015 LIMA:88064590159 .
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbost 'Liia Encargos Sociais
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betunel

Cotagao No.:4666/2026

Goiania, 18 de maio de 2026

A

LD ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
TEOTONIO F GRACAS SN QD 03 LT 08
SETOR CENTRAL

SAO JOAO D ALIANCA - GO

CEP: 73760000

Tel: 62 3624 7268

Fax:

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Id.locacoes@gmail.com

At.: SC

Ref.: Cotagado para o Fornecimento de Produtos Asfalticos

Prezados Senhores:

Apresentamos a seguir nossa indicagé@o de precos para o fornecimento dos produtos relacionados na tabela abaixo,
entregues nos locais designados ("depositados na obra"). Esclarecemos, no entanto, que tais cotagdes séo apenas
sinalizacdes para efeitos de elaboragao de orgamento e ndo poderao, sob qualquer pretexto, serem reconhecidas como
PROPOSTA DE PRECOS.

CONDIGOES COMERCIAIS

Pregos CIF (Incluso o respectivo transporte)

IMPOSTOS PRECO PRODUTO (INCLUSO ICMS,
ORIGEM DO DESTINO DO PRODUTO ICMS STE PY ,f,\fEONNT%'GOES DE Tioo
PRODUTO PRODUTO p
ICMS
ICMS ST IPI
Preco Prazo Unidade
Goiania G Ouvidor G CAP50/70 (CIMENTO 19,00% 0,00% 0,00% R$5.618,00 a vista T Carreta
o o ASFALTICO DE
PETROLEO 50/70)
Goiania G QOuvidor G RR-2C (EMULSAO 19,00% 0,00% 0,00% R$4.380,00 a vista T Carreta
(6] (6] ASFALTICA RR-2C)
Goiania G Ouvidor G EAI (EMULSAO 19,00% 0,00% 0,00% R$3.668,00 a vista T Carreta
O (e} ASFALTICA PARA
IMPRIMACAOQ)

LOCAL DE ENTREGA

O(s) produto(s) requisitados serdo entregues no enderego do cliente, conforme CNPJ indicado, ou em canteiro de obras direcionado pelo
cliente, sendo esses da mesma UF do proprio cliente, desde que haja permissao da legislacéo fiscal que permita esta operagdo. As
entregas também poderédo ser efetuadas para empresas triangulares, mediante Carta de Autorizagao assinada por representante legal do
cliente, na qual devera constar a solicitacdo e a autorizacédo para a entrega dos produtos em usina ou canteiro de obras de terceiros.

Observagao: Os recebimentos dos produtos poderado ser atestados por qualquer pessoa que se encontre no local, no momento da entrega,
cujo canhoto das Notas Fiscais deverao ser carimbados, datados e assinados, bem como a inclusdo do CPF e RG.

VALIDADE DA COTAGAO
A cotacao possui validade de 12 dias.
REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos ora apresentados poderao ser realinhados mediante comunicagao prévia da empresa ou de acordo com a variagao de pregos dos
asfaltos na fonte produtora (PETROBRAS - Petréleo Brasileiro S/A);

ENCARGOS TRIBUTARIOS

Os encargos tributarios considerados neste proposta poderéo sofrer alteragdes por determinagédo das autoridades competentes. Caso isso
ocorra, os precos apresentados serdo alterados, a fim de adequa-os as alteragdes.
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ESCLARECIMENTO

Sera concedido prazo de 24 horas para descarregamento dos veiculos, caso seja ultrapassado este periodo sera cobrado estadia no valor R
$ 900,00/dia (abaixo do valor estabelecido pela Lei 11.442/2007).

Reiterando nossos compromissos de parceria comercial, colocamo-nos a disposigédo para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Billy Andrews
Tel: (62) 99688-7926
Betunel Industria e Comércio Ltda
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Est ado de Coi as

Poder Judiciario

TODAS AS COMARCAS
CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR ) ESCRIVA(O DO CARTORI O

DI STRI BU DOR DA COMARCA DE ALTO PARA[ SO
DE GO AS, ESTADO DE GO AS, NA FORVA DA
LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de
dados informatizado do Sistema Processual Eletronico do TJGO, pesquisando as acdes de
Faléncia de Empreséarios, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperacdo Extrajudicial;
e Recuperacao Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:

Identificacéo:

Requerente : LD - Engenharia e Locacdes Ltda
CNPJ : 11.087.767/0001-16
Domicilio :

Esta certiddo ndo abrange a pesquisa de acdes civeis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. E o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goias, em 14 de maio de
2026.

Assinatura da(o) Escriva(ao) Responsavel

¥r%E Tribunal de Justica do Estado de Coi &s
eI f3H Docunent o Publicado Digital mnente em 14/ 05/ 2026 - 12:07: 43
AR-e¥ | ocal i zar pel o codi go: 104942208482, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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Alto Paraiso de Goias - Distribuidor

Val or da certidéo : R$ R$ 57,54
Val or da taxa judiciaria : R$ R$ 19,99
Tot al : : R$ R$ 77,53
Data da receita : 13/ 05/ 2026
Guia n° : 09654787-1/50

12:07:14 RAFAELA ALVES VIEIRA 3295146

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

LIE] Tri bunal de Justica do Estado de Goi as
Fl Docunent o Publicado Digital mente em 14/05/2026 - 12:07: 43
=% Local i zar pel o co6digo: 104942208482, no endereco: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: LD - ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
n&o constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os o6rgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:47:10 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 11/07/2026.

Cadigo de controle da certidao: 417D.8924.A4B5.AE92

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



13/05/2026, 15:44

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAlXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  11.087.767/0001-16

Razao LD - ENGENHARIA E LOCACOES LTDA

Endereco: AVE TEOTONIO FERNANDES GRACAS SN QUADRAO7 / CENTRO / SAO
JOAO D'ALIANCA / GO / 73760-000

Social:

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:08/05/2026 a 06/06/2026

Certificagcdo Nimero: 2026050805321767022826

Informacao obtida em 13/05/2026 15:44:33

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 63233783

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
LD ENGENHARIA E LOCACOESLTDA 11.087.767/0001-16

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.431.253.559 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MAIO DE 2026 HORA: 21:33:3:0
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL L ~
SAO JOAO MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANCA
D’ ALIANGA  FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razdo SOcial: LD - ENGENHARIA E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 11.087.767/0001-16

Enderego: AVENIDA TEOTONIO FERNANDES GRACAS, N°SN, QD. 07, LT06, SALA 07 Bairro: CENTRO Cidade: SAO JOAO
D'ALIANCA-GO

FUNDAMENTACAO LEGAL

O Departamento de Arrecadacéo, Tributos e Fiscalizagcdo do Municipio de Sdo Joao d'Alianca
Estado de Goias, no uso de suas atribui¢des legais e na forma da lei.

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NAO POSSUI DEBITOS AMIGAVEIS OU AJUIZADOS ,
de natureza tributaria perante a Fazenda Publica Municipal, relativos aos tributos administrados pela MUNICIPIO DE SAO JOAO D
ALIANCA, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Publica Municipal de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas e constituidas,
relativas aos tributos, divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticacdo

Certiddo Numero: 14877 - 1

Dispositivo Legal: Lei Complementar N° - CTM.
Emitido em: quarta-feira, 13 de maio de 2026
Validade: 12/06/2026

Cdédigo Verificador: LKcvvj3BIFLN

©MUNICIPIO DE SAO JOAO D ALIANGA - Impresso por 13/05/2026 - PORTAL DE SERVICOS em quarta-feira, 13 de maio de 2026 as 15:47:11
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LD - ENGENHARIA E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Certiddo n°: 17261167/2026

Expedigdo: 19/03/2026, as 09:39:52

Validade: 15/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que LD - ENGENHARIA E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.087.767/0001-16, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacgao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACKO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam osgs dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentencga condenatdédria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério PGblico do
Trabalho, Comissd@o de Conciliag¢do Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br



