LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

ENGENHARIA

ANEXO Il
Processo Administrativo n2 8019/2025
Concorréncia Eletronica n2 002/2025

PROPOSTA DE PRECOS

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: LD — ENGENHARIA E LOCACGES LTDA

RAZAO SOCIAL: LD - ENGENHARIA E LOCAC@ES LTDA

CNPJ N2 11.087.767/0001-16

ENDERECO COMPLETO: AV. TEOTONIO FERNANDES GRACAS, QUADRA 07, LOTE 06, SALA 07,
CENTRO, SAO JOAO D’ALIANGCA-GO

TELEFONE E E-MAIL: (62) 99667-8064 Id.locacoes@gmail.com

DADOS DO NOME: WASZISLEY BARBOSA LIMA
REPRESENTANTE E-MAIL: CPF: TEL.:
LEGAL waszisley@hotmail.com 880.645.901-59 (62) 99667-8064

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 31.644.153,40 (Trinta e um milhdes, seiscentos e quarenta e
quatro mil, cento e cinquenta e trés reais e quarenta centavos), conforme composi¢ao anexa.

Declaramos que,

a) O prazo de validade MINIMA da proposta é DE 91 (NOVENTA E UM) DIAS, contados a partir
da data de sua apresentacdo e excluidos os prazos recursais previstos na legislagdo em vigor.

b) Nos valores acima indicados, consideram-se incluidas todas as despesas para a execuc¢do dos
servicos, conforme estipulado no Projeto Bdsico Referencial e em todos os demais documentos
técnicos e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias ndo especificadas neste Edital ou
nos anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante e/ou da contratada, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo deles, sob alegacdao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

d) A execugdo dos servigos sera de acordo com o estipulado no Projeto Basico Referencial e
demais anexos ao Edital.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Ouvidor-GO, 18 de fevereiro de 2026

WASZISLEY BARBOSA Assinado de forma digital por WASZISLEY

. BARB?SA LIMAf8806159‘01 5-9
LD — LENGENHARIA E LOCAGCOES LTDA
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Waszisley Barbosa Lima

Av. Teotdnio Fernandes Gragas, Quadra.07, Lote 06, Sala 07, Centro, Sdo Jodo D'Alianga - GO
Contato: (62) 4101-2017 / 9667-8064



A
LU LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso BDI -1
Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO BDI -2
Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289

Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Versao Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

18/02/26
28,58%
20,27%

18 Meses
R$ 31.644.153,40

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QUANT. | ngEoMR;Jg;T | BDI VQL(;’NFI{:;')T VA"O(';;)OTA"
1.0 TERRAPLENAGEM R$ 7.082.848,21
1.1 GOINFRA] 45831 [PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM Km 12,79 RS 38.475,83]28,58%| R$ 49.472,22] RS 632.749,69
1.2 GOINFRA] 40804 [REMOCAO DE CERCA m 25.586,34 R$ 5,59]28,58% R$7,19] RS 183.965,78
1.3 GOINFRA| 40800 [CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 25.586,34 R$ 17,90]28,58% R$ 23,02] RS 588.997,55
1.4 GOINFRA| 44001 [LIMPEZA (PAV.URB.) m?__ | 162.856,32 R$ 0,24]28,58% R$ 0,31 R$ 50.485,46
1.5 GOINFRA| 40005 [CARGA DE ENTULHOS m? 29.314,14 R$ 2,55[28,58% RS 3,28 R$ 96.150,37
1.6 GOINFRA] 40006 [TRANSPORTE DE ENTULHO m® x Km[ 422.123,58 R$ 2,32[28,58% R$ 2,98] RS 1.257.928,27

= - —DT
1.7 GOINFRA| 40016 ngx/bb%RGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: m? 48.080,58 R$ 8,47|28,58% R$ 10,89 R$523.597,52
= - —==

1.8 GOINFRA| 40020 E%%XH%ES? E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: m? 27.890,70 R$ 11,14 28,58% R$ 14,32 R$399.394,82
19 SINAPL | 6077 ?ESL?;:%%ESRRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM e 30.02953 RS 37.35| 20,27% R$44.92| RS 1.348.926.49
1.10 | GOINFRA| 40090 [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA - SEM TRANSPORTE m? 30.029,53 R$ 2,06]28,58% R$ 2,65 R$ 79.578,25
1.11 GOINFRA| 40320 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m® x Km| 432.425,23 RS 2,55]28,58% R$ 3,28| R$ 1.418.354,76
112 |GOINFRA| 40101 [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 72.647,29 R$ 5,38]28,58% R$6,92] R$502.719,25
2.0 PAVIMENTAGAO R$ 14.234.555,25
2.1 GOINFRA] 40310 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m?__ | 143.283,50 R$ 2,77]28,58% R$ 3,56] R$ 510.089,27
22 GOINFRA| 40315 [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 52.707,86 RS 4,21]28,58% R$541] RS 285.149,52
2.3 GOINFRA| 40317 [FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m? 52.707,86 R$ 19,32[20,27% R$ 23,24] R$ 1.224.930,68
24 GOINFRA| 40320 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m® x Km[2.329.687,43 R$ 2,55[28,58% RS 3,28] RS 7.641.374,77
25 GOINFRA| 40336 E%BQBg‘zfAA)CAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES m? 52.707,86 R$ 20,59/ 28,58% R$ 26,47 R$ 1.395.177,06

b P.IM.

2.6 GOINFRA| 40380 [IMPRIMACAO m2__ | 117.697,16 R$ 0,45]28,58% R$ 0,58 R$ 68.264,36
2.7 GOINFRA| 40385 [PINTURA DE LIGACAO m2__| 115.138,53 R$ 0,37]28,58% R$ 0,48 R$ 55.266,49
2.8 GOINFRA| 40602 [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) m? 3.377,40 R$ 415,89 28,58% R$ 534,75 R$ 1.806.062,98
2.9 GOINFRA| 40460 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA tx Km | 535.655,15 RS 0,83]28,58% R$ 1,07] R$573.151,01
210 |GOINFRA| 40455 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO m® x Km| 362.715,06 RS 1,25]28,58% R$ 1,61] R$ 583.971,24
2.11 GOINFRA| 41334 [MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 362,00 R$ 18,17[28,58% R$ 23,36 R$ 8.456,32
212 |GOINFRA| 41330 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m 1.095,00 R$ 58,71]28,58% R$ 75,49 R$ 82.661,55
3.0 DRENAGEM R$ 1.945.908,79

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO .

3.1 GOINFRA| 41309 ESCAVAGAO) (BC m 3.440,95 R$ 138,81(28,58% R$ 178,48| R$614.141,29
3.2 GOINFRA| 45410 [ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m? 3.608,95 R$ 12,11]28,58% R$ 15,57 R$ 56.191,40
3.3 GOINFRA| 45580 [LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m? 14,40 R$ 130,44]28,58% R$ 167,72 R$ 2.415,17
3.4 GOINFRA| 41816 |CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 42,00 R$ 824,97]28,58%| R$ 1.060,75 R$ 44.551,50
3.5 GOINFRA| 45445 [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M m 50,00 R$ 337,50]28,58% R$ 433,96 R$ 21.698,00
3.6 GOINFRA| 45435 [REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA m? 120,00 R$ 16,37[28,58% R$ 21,05 R$ 2.526,00
3.7 GOINFRA| 41846 [BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNID. 10,00 R$ 685,31]28,58% RS 881,17 R$ 8.811,70
3.8 GOINFRA| 41856 |[BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 8,00 R$ 1.106,80[28,58%| R$ 1.423,12 R$ 11.384,96
3.9 GOINFRA| 41206 [SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 5.801,72 R$ 72,16]28,58% R$ 92,78 RS 538.283,58
3.10 | GOINFRA| 41386 |ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNID. 7,00 RS 66,38]28,58% R$ 85,35 R$ 597,45
3.11 GOINFRA| 41339 [VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 3.480,25 R$ 98,61[28,58% R$ 126,79] R$ 441.260,90
312 | GOINFRA|[ 41341 |VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.162,83 R$ 98,61[28,58% R$ 126,79] R$ 147.435,22
3.13__ | GOINFRA[ 41370 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) UNID. 22,00 R$ 301,81]28,58% R$ 388,07 RS 8.537,54
3.14__ | GOINFRA[ 41372 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNID. 61,00 R$ 437,07]28,58% R$ 561,98 R$ 34.280,78
3.15 | GOINFRA| 41414 |DESCIDA D'’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 87,93 R$ 95,83[28,58% R$ 123,22 R$ 10.834,73
3.16__ | GOINFRA[ 41455 |BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNID. 9,00 R$ 255,66 28,58% R$ 328,73 R$ 2.958,57
4.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 2.353.161,85
4.1 GOINFRA] 40890 [REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m? 47.717,79 RS 6,23]28,58% R$ 8,01] R$ 382.219,50
4.2 GOINFRA| 40851 [SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) m? 186,03 R$ 501,18]28,58% R$ 644,42] R$ 119.881,45
4.3 GOINFRA| 40835 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNID. | 7.819,00 R$ 37,03]28,58% R$ 47,61 RS 372.262,59
a4 GoNeral 40817 :xlexngo HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EMAGUA (04] . 219 RS 17.15| 28.58% RS 22,05 RS 48.29
.5 comeral 40818 ilrl:;)'-\LIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EMAGUA (05] . 7.045.78 R$ 10,81] 28.58% R$2547] RS 170.456,02
4.6 GOINFRA| 40810 |[DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 2.700,00 R$ 374,26]28,58% R$ 481,22] R$ 1.299.294,00
5.0 INSUMOS R$ 4.070.616,73
5.1 ANP - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO (CM-30) T 141,23 RS 6.474,64]20,27%] R$ 7.990,00] R$ 1.128.427,70
5.2 ANP - EMULSOES ASFALTICA RR-2C T 80,59 R$ 3.929,83]20,27%| R$ 4.933,12] RS 397.560,14
5.3 ANP - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 428,52 R$ 4.765,49]20,27%| R$ 5.938,18] R$ 2.544.628,89
6.0 SERVGOS PRELIMINARES R$ 307.326,72
6.1 GOIFRA | COMP 01|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | UNID. | 1,00 | R$ 162.492,00]28,58%|R$ 208.932,21]  R$ 208.932,21
6.2 GOIFRA [ COMP 02|CANTEIRO DE OBRAS | UNID. | 1,00 | R$76.523,96]28,58%| R$ 98.394,51 R$ 98.394,51
7.0 ADMINISTRAGAO R$ 1.649.735,85
7.1 GOIFRA [ COMP 03]ADMINISTRACAO [ UND. [ 1500 | R$ 85.536,16]28,58%|R$ 109.982,39] R$ 1.649.735,85
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI |R$ 31.644.153,40

VALOR M? R$ 274,84

VALOR DO KM | R$ 2.473.519,34

WASZISLEY BARBOSA sisimap v

.. LIMA: 6459,0}59 Dados: 20260218 104328 0300 . L.
Av. Teoténio F. Gragas, Quadra 07, Lote 06, Sala 07, Centro, aszisley Barbosa Lima Planilha Or¢amentdria
Séo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 1



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Av. Teoténio F. Gragas, Quadra 07, Lote 06, Sala 07, Centro,
Séo Jodio D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064

LIMA:88064590159

LIMA:880GeR2ToRy BUTBOST Litie ™™
Engenheiro Civil

ITEM GRUPO DE SERVICO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 2,00% 2,00%
1 TERRAPLENAGEM
RS 566.627,86 | RS  566.627,86 | RS  566.627,86 | RS  566.627,86 | RS  566.627,86 | RS  495.799,37 | RS  495.799,37 [ RS  495.799,37 | RS  141.656,96 | RS  141.656,96
~ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2 PAVIMENTAGAO
RS - RS 1.423.455,53 | RS 1.423.455,53 | RS 1.423.455,53 | RS 1.423.455,53 | RS 1.423.455,53 [ RS - | RS - | RS - | RS -
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3 DRENAGEM
RS 194.590,88 | RS  194.590,88 | RS  194.590,88 | RS  194.590,88 | RS - RS - RS  194.590,88 | RS  194.590,88 | RS - | RS -
20,00% 20,00% 10,00%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
R$ - RS - RS - RS - RS - RS 470.632,37 | RS 470.632,37 | RS 235.316,19 | RS - RS -
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5 INSUMOS
RS - | RS  407.061,67 | RS  407.061,67 | R$  407.061,67 | R$  407.061,67 [ R$  407.061,67 | RS - | RS - | RS - | RS -
30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
6 SERVCOS PRELIMINARES
RS  92.198,02 [ RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS - | RS -
~ 3,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 9,50% 4,00% 3,00% 0,50% 0,50%
7 ADMINISTRAGAO
RS  49.492,08 [ RS 14847623 [ RS  148.476,23 [ RS  148.476,23 | RS  131.978,87 | RS  156.724,91 | R$  65.989,43 | R$  49.492,08 [ RS 8.248,68 | RS 8.248,68
VALOR TOTAL (MENSAL) R$902.908,84 R$2.755.578,51 R$2.755.578,51 R$2.755.578,51 R$2.544.490,27 R$2.969.040,19 | R$1.242.378,39 R$990.564,86 R$149.905,64 R$149.905,64
AVANCO FiSICO-FINANCEIRO (MENSAL) 2,85% 8,71% 8,71% 8,71% 8,04% 9,38% 3,93% 3,13% 0,47% 0,47%
VALOR TOTAL (ACUMULADO) R$902.908,84 R$3.658.487,35 R$6.414.065,86 R$9.169.644,37 | R$11.714.134,64 | R$14.683.174,83 | R$15.925.553,22 | R$16.916.118,08 | R$17.066.023,72 | R$17.215.929,36
AVANCO FiSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO) 2,85% 11,56% 20,27% 28,98% 37,02% 46,40% 50,33% 53,46% 53,93% 54,40%
WASZISLEY Assinado de forma digital por
BARBOSA WASZISLEY BARBOSA

Cronograma Fisico-Financeiro

Pdgina - 1



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Av. Teoténio F. Gragas, Quadra 07, Lote 06, Sala 07, Centro,
Séo Jodio D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064

Dados: 2026.02.18 10:40:38

LIMA:880p439RY2Y Berebosa Lima

Engenheiro Civil

ITEM GRUPO DE SERVICO MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 VALOR % DO SERVICO
2,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 5,00% RS 7.082.848,21 22,38%
1 TERRAPLENAGEM
RS  141.656,96 | RS  495.799,37 | RS 495.799,37 | R$  495.799,37 | R$  495.799,37 [ R$  354.142,41 [ RS - | RS -
N 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% RS 14.234.555,25 44,98%
2 PAVIMENTAGAO
RS - | RS - RS 1.423.455,52 | RS 1.423.455,52 | RS 1.423.455,53 | RS 1.423.455,53 | RS 1.423.455,53 [ RS -
10,00% 10,00% 20,00% RS 1.945.908,79 6,15%
3 DRENAGEM
R$ - RS - RS - RS - RS - RS 194.590,87 | RS 194.590,87 | RS 389.181,76
10,00% 10,00% 30,00% RS$ 2.353.161,85 7,44%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
RS - | RS - RS - RS - RS - | RS 235316,19 | RS  235316,19 | RS  705.948,56
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% RS 4.070.616,73 12,86%
5 INSUMOS
RS - | RS - | RS  407.061,68 | RS  407.061,68 | R$  407.061,68 | R$  407.061,67 [ R$  407.061,67 | RS -
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% RS 307.326,72 0,97%
6 SERVGOS PRELIMINARES
RS - RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,34 | RS 15.366,33 | RS 15.366,33 | RS 15.366,33
N 0,50% 1,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,50% 7,50% 4,00% RS 1.649.735,85 5,21%
7 ADMINISTRACAO
RS 8.248,68 | RS 24.746,04 [ RS  123.730,19 [ RS  123.730,19 | RS  123.730,19 | RS 140.227,54 | RS  123.730,18 | R$  65.989,44
VALOR TOTAL (MENSAL) R$149.905,64 R$535.911,75 R$2.465.413,10 R$2.465.413,10 R$2.465.413,11 R$2.770.160,54 R$2.399.520,77 | R$1.176.486,09
— R$ 31.644.153,40 100,00%
AVANCGO FiSICO-FINANCEIRO (MENSAL) 0,47% 1,69% 7,79% 7,79% 7,79% 8,75% 7,58% 3,72%
VALOR TOTAL (ACUMULADO) R$17.365.835,00 | R$17.901.746,75 | R$20.367.159,85 | R$22.832.572,95 | R$25.297.986,06 | R$28.068.146,60 | R$30.467.667,37 | R$31.644.153,46 RS 31.642.153,40 100.00%
! . ! ¢l
AVANCO FiSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO) 54,88% 56,57% 64,36% 72,15% 79,95% 88,70% 96,28% 100,00% ’
WASZISLEY e o
BARBOSA LIMA:88064590159

Cronograma Fisico-Financeiro
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LD
LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Planilha de Composi¢ao de Beneficios e Despesas Indiretas
(Sem Desoneragdo)

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da
base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e
5%): 4,00%
| BDI 1
TIPO DE OBRA

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA DA
ESTRADA DO PARAISO

. %

Itens Siglas Adotado

Administragdo Central AC 6,00%

Seguro e Garantia SG 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,61%

Lucro L 8,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%

Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0%

( ¢ ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneragédo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 28,58%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI = -1
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo
de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
adotado para elaboracao do orgcamento foi COM Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais
adequada para a Administragao Publica.

Assinado de forma digital por

WASZISLEY BARBOSA waszisLEy BARBOSA
_LJM.AL&S.O.GASQO‘I 59 LIMA:88064590159

Av. Teotdnio Fernandes Gragas, Quadra.07, Lote 06, Sala 07, Centro, Sdo Jodo D'Alianga - GO
Contato: (62) 4101-2017 / 9667-8064



LD
LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Planilha de Composi¢ao de Beneficios e Despesas Indiretas

(Sem Desoneragdo)

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da

base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e
5%): 4,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA DA

ESTRADA DO PARAISO

. %

Itens Siglas Adotado

Administragéo Central AC 3,45%

Seguro e Garantia SG 0,48%

Risco R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 511%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%

Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0%

( ’ ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneragiao (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 20,27%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo

de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
adotado para elaboracao do orgcamento foi COM Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais

adequada para a Administragao Publica.

WASZISLEY BARBOSA frsamao st fore ! Por

LMARe0edo00 20
STVIMWOOUITI VTS Dados: 2026.02.18 10:38:07 -03'00"

Av. Teotdnio Fernandes Gragas, Quadra.07, Lote 06, Sala 07, Centro, Sdo Jodo D'Alianga - GO

Contato: (62) 4101-2017 / 9667-8064




LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigcéo do Item Unidade e
9 < Unitario (%)

45831 |PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM Km 38.475,83 28,58%
Codigo . <
Auxiliar (A)Equipamento CONSUMO SAL/HORA CUSTO HORARIO

(A) Total: =
| 2:::?; | (B)Mao-de-Obra | CONSUMO | SALHORA | CUSTO HORARIO
(B) Total: o
Codigo Ay "
Auxiliar (C)ltens de Incidéncia CONSUMO SAL/HORA CUSTO HORARIO
(C) Total: =
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
| Codigo | (F)Materiais | CONSUMO | SAL/HORA | CUSTO HORARIO
Auxiliar
(F) Total: =
Codigo | g)servigos CONSUMO PREGO VALOR TOTAL
Auxiliar
17 COMPONENTE AMBIENTAL 1,1880000 212,82 252,82
21 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO 1,1880000 324,03 384,95
002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP 1,1880000 835,80 992,93
009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) 1,1880000 1.176,94 1.398,20
001 EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA 1,1880000 8.463,70 10.054,88
006 ESTUDOS DE TRAFEGO 1,1880000 1.568,18 1.863,00
004 ESTUDOS GEOLOGICOS 0,7365600 553,65 407,80
010 ESTUDOS GEOTECNICOS 0,7365600 6.480,97 4.773,62
007 ESTUDOS HIDROLOGICOS 1,1880000 809,07 961,18
005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS 0,7365600 4.799,01 3.534,76
020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO 1,1880000 628,01 746,08
016 PROJETO AMBIENTAL 1,1880000 3.125,51 3.713,11
015 PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO 1,1880000 486,04 577,42
013 PROJETO DE DRENAGEM 1,1880000 821,85 976,36
019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA 1,1880000 187,33 222,55
018 PROJETO DE PAISAGISMO 1,1880000 218,97 260,14
012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO 1,1880000 2.444.81 2.904,43
014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,1880000 785,89 933,64
011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 0,7365600 1.587,64 1.169,39
022 PROJETO EXECUTIVO 1,1880000 450,64 535,36
008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES 1,1880000 1.275,18 1.514,91
003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES 1,1880000 251,11 298,32
(G) Total: 38.475,83
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.475,83
BDI: 28,58% 10.996,39
Preco unitario total: | R$ 49.472,22
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil

Pdgina - 1




ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40804 |REMOGAO DE CERCA m 5,59 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: =
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,0010000 0,02
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 | 0,2500000 5,57
(B) Total: 5,59
Cédigo | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,59
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,59
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

5,69

1,60

R$ 7,19

Composi¢des
Pdgina - 2



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40800 |CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 17,90 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,0100000 0,27]

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 | 0,2500000 5,57

(B) Total: 5,84
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,84
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,84
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10002 | ARAME LISO m 0,77 5,1250000 3,94

10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 26,07 0,2188000 5,70

10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 77,43 0,0313000 2,42

(F) Total: 12,06
c°d.|9° | (G)Servigos Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

(G) Total: =

Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario

(H) Total: o

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,90
BDI: 28,58% 512
Preco unitério total: | R$ 23,02

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Composi¢des
Pdgina - 3



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

44001 |[LIMPEZA (PAV.URB.) m? 0,24 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 298,41 131,07 1,0000000 298,41

(A) Total: 298,41

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,1000000 2,73
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 | 2,0000000 44,56
(B) Total: 47,29
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 345,70
(D) Produgéo da Equipe 1.353,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

0,25

0,06

R$ 0,31

Composi¢des

Pdgina - 4



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40005 |[CARGA DE ENTULHOS m? 2,55 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 464,83 226,51 1,0000000 464,83

(A) Total: 464,83

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,1000000 2,73
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 1,0000000 22,28
(B) Total: 25,01
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 489,84
(D) Produgéo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,56
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

2,56

0,72
R$ 3,28

Composi¢des

Pdgina - 5



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40006 |TRANSPORTE DE ENTULHO m?x Km 2,32 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 313,36 86,54 1,0000000 313,36

(A) Total: 313,36
| Cédigo | - | . -
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,36
(D) Produgéo da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,32
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,32

BDI: 28,58% 0,66

Prego unitario total: | R$ 2,98

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil

Waszisley Barbosa Lima

Composi¢des
Pdgina - 6



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40016 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A400M) m? 8,47 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,8100 0,1900 313,36 86,54 4,0000000 1.081,04

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 298,44 134,68 1,0000000 298,44

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,1200 0,8800 298,41 131,07 1,0000000 151,14

(A) Total: 1.530,62
Coédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 3,0000000 69,72
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
(B) Total: 97,11
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.627,73
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,48
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,48
BDI: 28,58% 2,41
Preco unitério total: | R$ 10,89
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil

Pdgina - 7



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40020 |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m? 11,14 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 313,36 86,54 5,0000000 1.566,80

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 298,44 134,68 1,0000000 298,44

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2600 0,7400 298,41 131,07 1,0000000 174,57

(A) Total: 2.039,81
Coédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 3,0000000 69,72
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 7,63 23,24 204,62 1,0000000 27,39
12,43 27,39 120,38 (B) Total: 97,11
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.136,92
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,14
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,14
BDI: 28,58% 3,18
Preco unitério total: | R$ 14,32
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

6077 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 37,35 20,27%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =
Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
(B) Total: o
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe =
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
11035 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO m3 37,35 1,0000000 37,35
(F) Total: 37,35
c°d.|9° | (G)Servigos | Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,35
BDI: 20,27% 7,57
Preco unitario total: | R$ 44,92
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 9



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40090 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA - SEM TRANSPORTE m? 2,06 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 298,44 134,68 1,0000000 298,44

(A) Total: 298 44

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B

Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 3,0000000 69,72

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39

(B) Total: 97,11
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 395,55
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

2,06

0,59

R$ 2,65

Composi¢des

Pdgina - 10



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 5,38 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,9900 0,0100 331,44 76,96 1,0000000 328,89

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000000 4,20

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2900 0,7100 298,41 131,07 1,0000000 179,58

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 235,66 107,05 1,0000000 235,66

30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,5200 0,4800 158,93 57,43 1,0000000 110,20

(A) Total: 858,52
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 1,0000000 22,28
(B) Total: 49,67
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 908,19
(D) Produgéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,39
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,39
BDI: 28,58% 1,63
Preco unitario total: | R$ 6,92
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil

Pdgina - 11




LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40310 [REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m? 2,77 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,5900 0,4100 331,44 76,96 1,0000000 227,09

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000000 4,17

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,6900 0,3100 298,41 131,07 1,0000000 246,53

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 235,66 107,05 1,0000000 235,66

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,5000 0,5000 158,93 57,43 1,0000000 108,17

(A) Total: 821,62

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69

20013 GREDISTA 9,76 24,10 146,93 1,0000000 24,10

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 4,0000000 89,12

(B) Total: 126,91
| Cédigo | cytens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 948,53
(D) Produgéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,78
c°d.|9° (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: ©
Caodigo . . Custo o
| Auxiliar (C)senvices | Unid. | Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: o
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: ©
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,78
BDI: 28,58% 0,78
Preco unitario total: | R$ 3,56
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 12



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40315 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 4,21 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 286,19 134,19 1,0000000 286,19

(A) Total: 286,19

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 1,0000000 22,28
(B) Total: 35,97
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 322,16
(D) Produgéo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,22
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

4,21

1,20
R$ 5,41

Composi¢des

Pdgina - 13



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025
COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40317 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m? 19,32 20,27%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: =
Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
(B) Total: o
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10146 MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL ) m3 15,47 1,2500000 19,33
(F) Total: 19,33
c°d.|9° | (G)Servigos | Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,33
BDI: 20,27% 3,91
Preco unitario total: | R$ 23,24
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 14



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m?x Km 2,55 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 313,36 86,54 1,0000000 313,36

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,0000 331,44 76,96 0,0250000 8,28

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 298,41 131,07 0,0250000 7,46

(A) Total: 329,10
| Cédigo - | . .
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 329,10
(D) Produgéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,56
Cod.lgo (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

2,56

0,72

R$ 3,28

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40336 |ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) m? 20,59 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,2600 0,7400 331,44 76,96 1,0000000 143,12

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,1500 0,8500 4,93 3,43 1,0000000 3,64

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2400 0,7600 298,41 131,07 1,0000000 171,22

30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,4400 0,5600 270,48 118,67 1,0000000 185,46

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 235,66 107,05 1,0000000 235,66

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,1500 0,8500 158,93 57,43 1,0000000 72,64

(A) Total: 811,74
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69

20013 GREDISTA 9,76 24,10 146,93 1,0000000 24,10]

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 6,0000000 133,68

(B) Total: 171,47
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 983,21
(D) Produgéo da Equipe 47,7300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,59
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos
| Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 28,58%

Preco unitario total:

20,59

5,88
R$ 26,47

Composi¢des

Pdgina - 16



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40380 |IMPRIMAGAO m? 0,45 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0500 0,0000 331,44 76,96 1,0000000 16,57

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 275,55 73,87 1,0000000 275,55

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 56,30 38,37 1,0000000 56,30

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,3500 0,6500 158,93 57,43 1,0000000 92,94

30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,3500 0,6500 12,16 7,82 1,0000000 9,33

(A) Total: 450,69

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69
20031 SERVENTE 711 22,28 213,47 | 2,0000000 44,56
(B) Total: 58,25
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 508,94
(D) Produgéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos
| Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 28,58% 0,13
Preco unitario total: | R$ 0,58
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 17



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40385 |PINTURA DE LIGAGAO m? 0,37 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 275,55 73,87 1,0000000 275,55

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 56,30 38,37 2,0000000 112,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,4700 0,5300 158,93 57,43 1,0000000 105,12

30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,4700 0,5300 12,16 7,82 1,0000000 9,85

(A) Total: 503,12
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 2,0000000 44,56
(B) Total: 58,25
| Codigo | (C)itens de Incidéncia % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 561,37
(D) Produgéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,37
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 28,58% 0,11
Preco unitario total: | R$ 0,48

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.8.

24-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) m? 415,89 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,4700 0,5300 265,09 130,20 1,0000000 193,59

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,4700 0,5300 309,47 118,89 1,0000000 208,46

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,2100 0,7900 158,93 57,43 1,0000000 78,73

30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,2100 0,7900 12,16 7,82 1,0000000 8,72

30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,7100 0,2900 347,36 153,55 1,0000000 291,14

(A) Total: 780,64

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B

Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39

20031 SERVENTE 711 22,28 213,47 8,0000000 178,24

(B) Total: 205,63
c°d_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 986,27
(D) Produgéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,64
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
c°d.|9° (G)Servigos Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 372,81 1,0200000 380,26
(G) Total: 380,26
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,89
BDI: 28,58% 118,86
Preco unitario total: | R$ 534,75
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 19



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40460 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA tx Km 0,83 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 313,36 86,54 1,0000000 313,36
(A) Total: 313,36
| Cédigo | - | . -
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,36
(D) Produgéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,83
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o

Codigo . . Custo s s
G)Servigos
| Auxiliar |( )Servig | Unid. | Unitério | Consumo Custo Unitario

(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,83
BDI: 28,58% 0,24
Prego unitario total: | R$ 1,07
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 20



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
40455 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO m?x Km 1,25 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 313,36 86,54 1,0000000 313,36
(A) Total: 313,36
| Cédigo | - | . -
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B) Total: =
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,36
(D) Produgéo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,25
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o

Codigo . . Custo s s
G)Servigos
| Auxiliar |( )Servig | Unid. | Unitério | Consumo Custo Unitario

(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,25
BDI: 28,58% 0,36
Prego unitario total: | R$ 1,61
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 21



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41334 |MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 18,17 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 0,0000 47,74 34,01 1,0000000 47,74

(A) Total: 47,74

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,2500000 6,84

20017 PEDREIRO 10,06 28,20 180,32 1,0000000 28,20

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 2,0000000 44,56

(B) Total: 79,60
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 127,34
(D) Produgéo da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,36
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Caodigo . . Custo o
Auxiliar (C)senvices Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

42838 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 467,65 0,0334000 15,61

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 67,66 0,0180000 1,21

(G) Total: 16,82

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,17

BDI: 28,58% 5,19

Preco unitario total: | R$ 23,36

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Composi¢des
Pdgina - 22



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41330 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m 58,71 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 0,0000 47,74 34,01 1,0000000 47,74,

(A) Total: 47,74

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,2500000 6,84

20017 PEDREIRO 10,06 28,20 180,32 1,0000000 28,20

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 2,0000000 44,56

(B) Total: 79,60
| Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 127,34
(D) Produgéo da Equipe 30,3700
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,19
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Caodigo . . Custo o
Auxiliar (C)senvices Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

42838 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 467,65 0,1025000 47,93

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 67,66 0,0975000 6,59

(G) Total: 54,52

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

58,71

16,78

R$ 75,49

Composi¢des

Pdgina - 23



LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41309 |DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC m 138,81 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 0,0000 313,36 86,54 0,0100000 3,13

(A) Total: 3,13

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 1,0500000 24,40

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,1800000 4,93

20017 PEDREIRO 10,06 28,20 180,32 | 0,0700000 1,97

(B) Total: 31,30
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,43
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)]/ (D) 34,43
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) m3 99,00 0,5600000 55,44

10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 5,80 3,7000000 21,46

10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 22,50 1,0000000 22,50

(F) Total: 99,40

Codigo . . Custo v

G)Servigos b
Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3 38,33 0,1300000 4,98
(G) Total: 4,98
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 138,81
BDI: 28,58% 39,67
Preco unitario total: | R$ 178,48
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 24



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigéo do Item Unidade 2
9 < Unitario (%)

45410 |ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m? 12,11 28,58%
Codigo AEqui ¢ ..
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 155,97 80,66 1,0000000 155,97

(A) Total: 155,97

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 | ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,2000000 547
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 | 2,0000000 44,56
(B) Total: 50,03
Codigo | (C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. CusTo
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 206,00
(D) Produgéo da Equipe 17,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,11
Ll | (F)Materiais Unid. | Custo | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Cédigo | . | . | Custo | .
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =

Caodigo n = A

Auxiliar (H)Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

12,11

3,46

R$ 15,57

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

45580 |LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m? 130,44 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000 0,0000 9,90 1,01 1,0000000 9,90

(A) Total: 9,90

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B

Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,1500000 4,10

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 1,5000000 33,42

(B) Total: 37,52
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 47,42
(D) Produgéo da Equipe 1,7896
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,49

Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) m3 99,00 1,0500000 103,95

(F) Total: 103,95

Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario
(G) Total: o

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 28,58%

Preco unitario total:

130,44

37,28

R$ 167,72

Composi¢des
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ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41816 |CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 824,97 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,1000 0,0000 464,83 226,51 1,0000000 46,48

(A) Total: 46,48
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 3,0000000 69,72

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
20017 PEDREIRO 10,06 28,20 180,32 1,0000000 28,20

(B) Total: 125,31
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 171,79
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 171,79
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 480,83 1,0000000 480,83
(F) Total: 480,83
Coédigo q . Custo v
G)Servigos b
Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 406,70 0,0100000 4,06
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM m3 339,36 0,4600000 156,10
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m3 61,03 0,2000000 12,20
(G) Total: 172,36
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 824,97
BDI: 28,58% 235,78
Preco unitario total: | R$ 1.060,75
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Engenheiro Civil
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

45445 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M m 337,50 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,3900000 10,68

20017 PEDREIRO 10,06 28,20 180,32 | 0,7000000 19,74

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 3,1700000 70,62

(B) Total: 101,04
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 101,04
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,04

Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) m3 108,69 0,0042000 0,45]

10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,64 1,8500000 1,18

10062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 m 223,65 1,0500000 234,83

(F) Total: 236,46

Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,50
BDI: 28,58% 96,46
Preco unitario total: | R$ 433,96
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 28



ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

45435 |REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m? 16,37 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 1,0000 0,0000 7,52 0,89 0,0610000 0,45]

(A) Total: 0,45

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,0570000 1,56

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 9,76 27,56 182,41 0,0610000 1,68

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 | 0,5700000 12,69

(B) Total: 15,93
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16,37
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 16,37
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Caodigo . . Custo o
| Aucxiliar | o | Unid. | Unitério | Consumo Custo Unitario
(G) Total: o

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,37

BDI: 28,58% 4,68

Preco unitario total: | R$ 21,05

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41846 |BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNID. 685,31 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39

(B) Total: 27,39
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 27,39
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,39
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos

Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 406,70 0,0400000 16,26

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 339,36 1,4700000 498,85

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 61,03 2,3400000 142,81

(G) Total: 657,92

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

685,31

195,87

Preco unitario total:

R$ 881,17

Composi¢des
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco:

Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41856 |BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 1.106,80 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39

(B) Total: 27,39
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 27,39
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,39
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos

Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 406,70 0,0600000 24,40

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 339,36 2,2780000 773,06

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 61,03 4,6200000 281,95

(G) Total: 1.079,41

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

1.106,80

316,33

Preco unitario total:

R$ 1.423,12

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41206 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 72,16 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

(B) Total: o

Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar

(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Cod.lgo (G)Servigos Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

41293 | APILOAMENTO MANUAL m2 5,07 1,5742000 7,98

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 467,65 0,1201000 56,16

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 2,98 0,7871000 2,34]

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 19,70 0,2888000 5,68

(G) Total: 72,16

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Preco unitario total:

BDI: 28,58%

72,16

20,63

R$ 92,78

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41386 |ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNID. 66,38 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,1300000 3,56

(B) Total: 3,56
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,56
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,56
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)S

Auxiliar (G)Servigos Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 444,40 0,1400000 62,21

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 61,03 0,0100000 0,61

(G) Total: 62,82
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,38
BDI: 28,58% 18,97
Preco unitario total: | R$ 85,35
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 33



ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41339 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 98,61 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

(B) Total: o

Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar

(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =

Cod.lgo (G)Servigos Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

41293 | APILOAMENTO MANUAL m2 5,07 1,7411000 8,82

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,89 0,3976000 2,73

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 467,65 0,1276000 59,67

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 2,98 0,8760000 2,61

41289 | ENLEIVAMENTO (SVA) m2 9,74 1,7411000 16,95

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 19,70 0,3976000 7,83

(G) Total: 98,61

Coédigo . i v

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Preco unitario total:

BDI: 28,58%

98,61
28,19

R$ 126,79

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)
41341 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 98,61 28,58%
Codigo AEqui ¢ A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A) Total: =
Cédigo | (B)Méao-de-Obra | Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
(B) Total: o
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) =
c°d.|9° | (F)Materiais Unid. | Cn.Js’tc-) | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: =
Cod.lgo (G)Servigos Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
41293 | APILOAMENTO MANUAL m2 5,07 1,7411000 8,82
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,89 0,3976000 2,73
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 467,65 0,1276000 59,67
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 2,98 0,8760000 2,61
41289 | ENLEIVAMENTO (SVA) m2 9,74 1,7411000 16,95
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 19,70 0,3976000 7,83
(G) Total: 98,61
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Preco unitario total:

BDI: 28,58%

98,61
28,19

R$ 126,79

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41370 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) UNID. 301,81 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,3700000 37,52

(B) Total: 37,52
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 37,52
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,52
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos b

Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 268,73 0,8400000 225,73

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 67,66 0,5700000 38,56

(G) Total: 264,29

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima
Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

301,81

86,26

R$ 388,07

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI

Caodigo Descrigcéo do Item Unidade e
9 < Unitario (%)
41372 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNID. 437,07 28,58%

| I(\:S:I?aor | (A)Equipamento | Ut. Pr Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp | Consumo Custo Horario
(A) Total: =
Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 3,7000000 101,34
(B) Total: 101,34
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 101,34
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,34
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos b
Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,89 0,3000000 2,06
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 444,40 0,4400000 195,53
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 268,73 0,2200000 59,12
47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 67,66 0,7000000 47,36
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 61,03 0,5190000 31,67
(G) Total: 335,73
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

437,07
124,91

R$ 561,98

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Vers&o Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41414 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 95,83 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5000000 13,69

(B) Total: 13,69
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 13,69
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,69
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)Servigos

Auxiliar (G)Servig Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 6,89 0,1500000 1,03

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 444,40 0,1370000 60,88

47027 ESCAVAGAO MANUAL m3 67,66 0,2000000 13,53

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 61,03 0,1100000 6,71

(G) Total: 82,15

Caodigo n = A

Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 28,58%

Preco unitario total:

95,83

27,39

R$

123,22

Waszisley Barbosa Lima

Engenheiro Civil

Composi¢des
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

41455 [BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNID. 255,66 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A) Total: =

Cédigo (B)Méao-de-Obra Eq. Salarial | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar : Encargos(%)

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,5200000 14,24

20017 PEDREIRO 10,06 28,20 180,32 | 0,0800000 2,25

20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 0,7500000 16,71

(B) Total: 33,20
| °°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 33,20
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,20
Cod.lgo | (F)Materiais Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(F) Total: o
Codigo . . Custo v
G)S

Auxiliar (G)Servigos Unid. Unitério Consumo Custo Unitario

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 444,40 0,2040000 90,65

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 61,03 2,1600000 131,82

(G) Total: 222,47
Codigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,66
BDI: 28,58% 73,07
Preco unitério total: | R$ 328,73
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 39




LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA
Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40890 [REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m? 6,23 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,0000 0,0000 332,93 120,63 1,0000000 332,93

(A) Total: 332,93

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
20031 SERVENTE 7,11 22,28 213,47 | 8,0000000 178,24
(B) Total: 205,63
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 538,56
(D) Produgéo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29

Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10400 | ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg 92,93 0,0280000 2,60

10000 | ADUBO NPK Kg 3,77 0,0600000 0,22

10404 | ADUBO ORGANICO Kg 0,42 0,2000000 0,08

10401 ENXOFRE Kg 5,67 0,0030000 0,01

10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA Kg 2,29 0,5000000 1,14

10041 PO CALCARIO Kg 0,13 0,1750000 0,02

10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 35,40 0,0250000 0,88

(F) Total: 4,95

Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario

Auxiliar Unitario
(G) Total: =
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,23
BDI: 28,58% 1,78
Preco unitario total: | R$ 8,01
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024

Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40851 |SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m? 501,18 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Horario

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,5000 0,5000 263,33 70,16 1,0000000 166,74

(A) Total: 166,74

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 1,0000000 23,24

20016 CARPINTEIRO 10,00 28,13 181,37 | 0,9000000 25,31

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 | 0,3000000 8,21

(B) Total: 56,76
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 223,50
(D) Produgéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)]/ (D) 55,87
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 144,02 1,4000000 201,62

10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 112,50 1,0000000 112,50

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 43,73 3,0000000 131,19

(F) Total: 445,31
Cédigo | . i | Custo L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 501,18
BDI: 28,58% 143,24
Preco unitario total: | R$ 644,42
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

Vers&o Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Versao Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Vers&o Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40835 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNID. 37,03 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 263,33 70,16 1,0000000 263,33

30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,0000 0,0000 5,03 0,22 1,0000000 5,03

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,0000 0,0000 1,22 0,67 2,0000000 2,44

(A) Total: 270,80
Coédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 4,0000000 92,96
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
20015 MONTADOR 9,84 27,53 179,78 | 2,0000000 55,06

(B) Total: 175,41
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 446,21
(D) Produgéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,57
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10011 COLA POLIESTER Kg 41,41 0,0600000 2,48
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 28,99 1,0000000 28,99
(F) Total: 31,47
Caodigo . . Custo o
| Aucxiliar | o | Unid. | Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: o
Cédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,03
BDI: 28,58% 10,58
Preco unitario total: | R$ 47,61
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40817 |SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 mm) m? 17,15 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 0,0000 359,09 132,49 1,0000000 359,09

(A) Total: 359,09
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 10,0000000 232,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
(B) Total: 259,79
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 618,88
(D) Produgéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 12,90 0,4300000 5,54

10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO | 19,44 0,0009000 0,01

10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | 23,89 0,4000000 9,55

(F) Total: 15,10
Cod.lgo | (G)Servigos | Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,15
BDI: 28,58% 4,90
Preco unitario total: | R$ 22,05
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

ENGENHARIA

Insc. Est. 10.453.824-4

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers&o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO
. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40818 |SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm) m? 19,81 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 0,0000 359,09 132,49 1,0000000 359,09

(A) Total: 359,09
Cédigo £ . ]
B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 10,0000000 232,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39
(B) Total: 259,79
°°"_'9° | (C)ltens de Incidéncia | % | M. O. | Equip. | Mat. CusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 618,88
(D) Produgéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
Cod.lgo (F)Materiais Unid. Cu_:s't? Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 12,90 0,4500000 5,80

10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO | 19,44 0,0009000 0,01

10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | 23,89 0,5000000 11,94

(F) Total: 17,75
Cod.lgo | (G)Servigos Unid. | Cu_:s't? | Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
(G) Total: o
Coédigo . i v
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,81
BDI: 28,58% 5,66
Preco unitario total: | R$ 25,47
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, Waszisley Barbosa Lima Composi¢des

Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064
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ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME

Obra: Terraplenagem, Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO
Versao Tabelas: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAGAO - T289
Verséo Tabelas: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUTUBRO DE 2024
Versao Tabelas: SINAPI INSUMOS - DEZEMBRO 2024 - NAO DESONERADA

Vers@o Tabelas: TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2025

COMPOSICOES DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

. Preco BDI
Cédigo Descrigdo do Item Unidade o
9 < Unitario (%)

40810 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 374,26 28,58%
Codigo q A
Auxiliar (A)Equipamento Ut. Pr | Ut. Impr VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000 0,0000 357,46 146,64 1,0000000 357,46

(A) Total: 357,46

Cédigo £ . ]

B)Mao-de-Obra B
Auxiliar (B) Eq. Salarial | Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

20003 | AJUDANTE 7,63 23,24 204,62 3,0000000 69,72

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 12,43 27,39 120,38 1,0000000 27,39

20015 MONTADOR 9,84 27,53 179,78 1,0000000 27,53

(B) Total: 124,64
Codigo | (C)itens de Incidéncia | % | M. O. | Equip) | Mat. CcusTO
Auxiliar
(C) Total: -
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 482,10
(D) Produgéo da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 7,26
c°d.|9° (F)Materiais Unid. Cn.Js’tc-) Consumo Custo Unitario
Auxiliar Unitario
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 367,01 1,0000000 367,01
(F) Total: 367,01
Cédigo | . | i | Custo | L
G)Servigos b
| Auxiliar (G)Servig Unid Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: =
Caodigo n = A
Auxiliar (H)ltens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H) Total: o
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,26
BDI: 28,58% 106,97
Preco unitério total: | R$ 481,22
WASZISLEY st et vl o
BARBOSA LIMA:88064590159
Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, LIMA:M@&B&} osa Lima Composi¢des
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064 Engenheiro Civil Pdgina - 45



Insc. Est. 10.453.824-4

ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MEDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM PRODUTO DATA BASE | UNIDADE VALOR MEDIO (R$)
1 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (CM-30) mai/25 Kg RS 5,3745
2 EMULSOES ASFALTICA RR2C mai/25 Ke RS 3,2618
3 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 mai/25 Kg RS 3,9554
CALCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV)
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTANCIA DE TRANSPORTE (Km) FRETE (R$)
1 Indice base IPAV 270,237
2 Indice més IPAV dez/24 562,597
3 DT (Km) 286
Valor do Frete R$ 206,72
CALCULO DO ICMS
ITEM PRODUTO ALiQUOTA MEMORIAL DE CALCULO VALOR MEDIO
1 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (CM-30) 17,00% (Valor médio Produto Betuminoso x RS 6.475,29
1000) / (1 - Aliquota)
2 EMULSOES ASFALTICA RR2C 17,00% (Valor médio Produto Betuminoso x RS 3.929,82
1000) / (1 - Aliquota)
3 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 17,00% (Valor médio Produto Betuminoso x RS 4.765,49
1000) / (1 - Aliquota)
CALCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM PRODUTO ALiQUOTA MEMORIAL DE CALCULO VALOR MEDIO
1 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (CM-30) 20,27% ICMS x (1 + Aliquota) RS 7.783,28
2 EMULSOES ASFALTICA RR2C 20,27% ICMS x (1 + Aliquota) RS 4.726,39
3 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 20,27% ICMS x (1 + Aliquota) R$ 5.731,46
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM PRODUTO VALOR DO VALOR DO PRODUTO (R$) VALOR MEDIO
FRETE (R$) (R$/TONELADA)
1 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (CM-30) 206,72 RS 7.783,28 R$ 7.990,00
2 EMULSOES ASFALTICA RR2C 206,72 RS 4.726,39 R$ 4.933,12
3 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 206,72 RS 5.731,46 R$ 5.938,18

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Séio Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064
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Assinado de forma digital por
WASZISLEY BARBOSA
LIMA:88064590159
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ENGENHARIA

LD - Engenharia e Locagoées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO
Obra: Terraplenagem, Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO EQUIPAMENTOS

cODIGO FAIXA C2
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H CUSTO /KM

AUKXILIAR QUANTIDADE DT CUSTO TOTAL
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE RS 6,35 2,0 600 RS 7.620,00
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T RS 3,17 1,0 600 RS 1.902,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE RS 3,17 1,0 600 RS 1.902,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS RS 3,17 1,0 600 RS 1.902,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE RS 3,17 1,0 600 RS 1.902,00
30046 MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE RS 6,35 2,0 600 RS 7.620,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE RS 3,17 4,0 600 RS 7.608,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICULA-MF4292 OU EQUIVALENTE RS 3,17 2,0 600 RS 3.804,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU RS 3,17 1,0 600 RS 1.902,00

EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE RS 3,17 1,0 600 RS 1.902,00
SUBTOTAL R$ 38.064,00
CcODIGO . ~ .

AUXILIAR VEICULOS DE PRODUGCAO (AUTOPROPELIDOS) -15T CUSTO HORARIO QUANTIDADE DT CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3 - 15T RS 4,92 10,00 600 RS 29.520,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T RS 4,12 1,0 600 RS 2.472,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 3,93 1,0 600 RS 2.358,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10000 L RS 4,93 2,0 600 RS 5.916,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA RS 4,86 1,0 600 RS 2.916,00

SUBTOTAL R$ 43.182,00
CUSTO TOTAL (SEM BDI): | RS 162.492,00
WASZISLEY ssindo de forma gl por
BARBOSA UNAGROS9015D
Av. Teoténio F. Gracas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro, LIMA:-QAPe42991k5) BEFBESE Lithd ™ Mobilizagéo/Desmobilizagéo

Sdo Jodo D'Alian¢a-GO (62) 99667-8064
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LD - Engenharia e Locacgées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
ENGENHARIA Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO
Obra: Terraplenagem, Pavimentagao Asfaltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso
Endereco: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

CANTEIRO DE OBRA
~ ) FAIXA A2 (RESTAURACAO)
DESCRIGAO UNIDADE CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAGCOES PROVISORIAS
ESCRITORIO URBANO (CIDADE) MES RS 3.328,42 10,00 RS 33.284,20
MOBILIARIO DE ESCRITORIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) MES RS 4.216,19 2,00 RS 8.432,38
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) MES R$ 386,00 2,00 RS 772,00
ALMOXARIFADO M2 RS 191,21 10,00 RS 1.912,10
BANHEIROS QUIMICOS (COM LAVATORIO) MES RS 745,68 10,00 RS 7.456,80
TENDA 6X6M REFEITORIO MES RS 1.057,55 10,00 R$ 10.575,50
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITORIO TENDAS) cl RS 222,45 6,00 RS 1.334,70
INSTALAGOES PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UNIDADE RS 3.329,85 1,00 RS 3.329,85
INSTALAGOES PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE RS 4.818,43 1,00 RS 4.818,43
PLACA DE OBRA m?2 RS 384,00 12,00 RS 4.608,00
CUSTO TOTAL (SEM BDI): R$ 76.523,96
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ﬁ , E " LD - Engenharia e Locagoées Ltda - ME

ENGENHARIA

CNPJ: 11.087.767/0001-16
Insc. Est. 10.453.824-4

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ouvidor-GO

Obra: Terraplenagem, Pavimentagao Asféltica, Drenagem Superficial e Drenagem Profunda da Estrada do Paraiso

Enderego: Estrada Municipal do Paraiso, Ouvidor-GO

ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRICAO UNIDADE CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUCAO/CIVIL MES RS 20.904,54 1,0 RS 20.904,54
TOPOGRAFO MES RS 6.001,19 1,0 RS$ 6.001,19
AUXILIAR TOPOGRAFIA MES RS 2.487,08 2,0 RS 4.974,16
LABORATORISTA DE SOLOS MES RS 6.001,19 1,0 RS 6.001,19
AUXILIAR DE LABORATORISTA MES RS 2.487,08 2,0 RS 4.974,16
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MES RS 4.043,41 2,0 RS 8.086,82
SUBTOTAL: R$ 50.942,06
DIVISAO ADMINISTRATIVA
VIGIA MES RS 2.552,23 4,00 RS$ 10.208,92
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR MES RS 6.254,12 2,00 RS 12.508,24
TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES RS 5.457,02 1,00 RS 5.457,02
SUBTOTAL: RS 28.174,18
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTIVEL) MES RS 3.209,96 2,00 RS 6.419,92
TOTAL: R$ 6.419,92
CUSTO TOTAL (SEM BDI): R$ 85.536,16

Av. Teoténio F. Gragas, Qd. 07, Lt.06, Sala 07, Centro,
Sdo Jodo D'Alianga-GO (62) 99667-8064
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LD - Engenharia e Locagées Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16
ENGENHARA Insc. Est. 10.453.824-4

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS - BASE SICRO/GOINFRA

CARGO
Ajudante Cédigo Carpinteiro Pedreiro Codigo | Servente Cédigo Encarregado Gredista Cédigo
cobico DESCRICAO Sicro P9801 Cédigo Sicro Sicro P9821 Sicro P9824 Cédigo Sicro Sicro P9882
P9808 P9875

A Encargos Sociais Basicos % % % % % %
A1 Previdencia Social 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A3 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A4 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A5 SENAI/SEBRAE 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
A6 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50%
A Total 37,80% 37,80% 37,80% 37,80% 37,80% 37,30%

B Encargos que Recebem Incidencia de A % % % % % %
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,70% 17,84% 18,02% 17,71% 0,00% 18,31%
B2 Feriados 4,89% 4,93% 4,98% 4,89% 0,00% 5,07%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,00% 0,53% 1,93% 0,00% 5,05% 4,10%
B4 13° Salario 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,88%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,09% 0,08% 0,08% 0,09% 0,07% 0,07%
B7 Auxilio Acidente de Trabalho 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24% 9,24%
B8 Férias Gozadas 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74%
B9 Férias em Licenca Maternidade 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,09%
B Total 33,62% 34,31% 35,94% 33,63% 16,05% 38,56%

(o] Encargos que nido Recebem Incidencia Global de A % % % % % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,90% 7,90% 6,96% 7,90% 4,87% 5,51%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,24% 0,22% 0,19% 0,24% 0,13% 0,15%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 12,32% 11,79% 10,39% 12,31% 7,26% 8,23%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,28% 4,30% 4,35% 4,28% 3,71% 4,43%
C5 Indenizagao Adicional (Lei n® 7.238/1984) 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%
C Total 25,67% 25,14% 22,82% 25,66% 16,90% 19,25%

D Reincidencias % % % % % %
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 12,71% 12,97% 13,59% 12,71% 6,07% 14,39%
D2 Sf;::litr:;apizvﬁtrgg:n;Zz;e Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 072% 0.71% 063% 0.72% 0,44% 0.50%
D Total 13,43% 13,68% 14,22% 13,43% 6,51% 14,89%
TOTAL (A+B+C+D) 110,52% 110,93% 110,78% 110,52% 77,26% 110,00%
Encargos Complementares (Enc. Totais - Sociais) - Fonte: DNIT 94,10% 70,44% 69,54% 102,95% 43,12% 36,93%
Encargos Totais - SEM DESONERACAO (Enc. Complementares + Enc. Sociais) 204,62% 181,37% 180,32% 213,47% 120,38% 146,93%
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